Contrato No. LP-004-15
Monto Minimo $  86,206.90 mas L.V .A.
Monto Maximo $ 215,517.24 mas |.V.A.

Referente a. Manto. de Plantas de Emerg.

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CICY”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA M.A. LESVIA DEL CARMEN
CHALE NOVELO, EN SU CARACTER DE APODERADA LEGAL, Y DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S. A. DE
C.V., REPRESENTADO POR EL ING. MIGUEL ANGEL CUERVO MOGUEL, A QUIEN SE DENOMINARA
EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO COMO “EL PROVEEDOR” DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DEFINICIONES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DEFINICIONES

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:

Cal

“EL CICY” AL: CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.

“EL PROVEEDOR” A: DISTRIBUIDORA MEGAMAK, S. A. DE C.V.

“LA LEY” A: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR
PUBLICO.

“EL REGLAMENTO” AL: REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

“POBALINES” A: LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE
YUCATAN, A.C., A QUE SE REFIEREN EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 1 DE “LA
LEY”; AS| COMO EL ARTICULO 3 DE “EL REGLAMENTO".

DECLARACIONES
DECLARA “EL CICY”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, CON
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, ADSCRITA AL SISTEMA DE CENTRO
PUBLICOS CONACYT, CONSTITUIDA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1979, MEDIANTE ESCRITURA
PUBLICA NUMERO 258, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 70 DEL ESTADO
DE YUCATAN, LIC. FERNANDO A. CASTILLA PATRON, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE YUCATAN, A FOLIO 329, TOMO 43, LIBRO 7,
DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 1980.

QUE ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 3°, FRACCION Il Y 46 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 2° Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES
PARAESTATALES: Y ADEMAS ES UN CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACION, ATENTO A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.

QUE LA M.A. LESVIA DEL CARMEN CHALE NOVELO, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
APODERADA, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA DE PODER NOTARIAL 110 DE FECHA 12 DE
SEPTIEMBRE DE 2014, FORMALIZADA ANTE LA FE LA NOTARIO PUBLICO NUMERO 64, DEL
ESTADO DE YUCATAN, ABOGADO PEDRO JOSE SIERRA LIRA.

QUE TIENE COMO OBJETIVO, ENTRE OTROS: PROMOVER, ORIENTAR Y COOPERAR AL
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL PAIS EN GENERAL Y EN PARTICULAR DE LA
PENINSULA DE YUCATAN, PROCURANDO LA VINCULACION DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE
REALICEN EN LAS AREAS DE BIOLOGIA Y DE LOS MATERIALES, CON LA PROBLEMATICA
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; FORMAR RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA
ENSENANZA Y LA INVESTIGACION EN SUS AREAS DE ESPECIALIDAD; VINCULARSE CON EL
SECTOR ACADEMICO Y SOCIAL DIFUNDIENDO Y DIVULGANDO LOS RESULTADOS DE SUS
INVESTIGACIONES POR LOS MEDIOS MAS CONVENIENTES PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO, Y
PROMOVER LA COLABORACION CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS.

QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE 43, NUMERO 130, COLONIA CHUBURNA DE
HIDALGO, CODIGO POSTAL 97200, APARTADO POSTAL 87, EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO
DE YUCATAN.,

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CIC-791116-770.
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QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA

LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 41 FRACCION | DE
“LA LEY”.

QUE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
DE PAGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUYOS RECURSOS DESTINADOS FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE SOLICITUD NO. 140483 AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL EN JUNIO DE 2015, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 45, FRACCION Il DE “LA LEY™.

QUE SE HA DESIGNADO AL AP. JULIO CESAR RUZ PAREDES, EN SU CARACTER DE JEFE DE
SERVICIOS GENERALES, COMO EL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIRA COMO RESPONSABLE
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO TECNICO DE LAS OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

. QUE CUENTA CON LA ACEPTACION PRESUPUESTAL Y CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO

SUFICIENTE PARA EL PAGO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA PARTIDA DEL
PRESUPUESTO 35701 CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO, CON CARGO AL PROYECTO INTERNO DE “EL CICY” NUMERO. 10406.

DECLARA “EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL:

QUE ACREDITA SU EXISTENCIA LEGAL MEDIANTE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD
DENOMINADA DISTRIBUIDORA MEGAMAK, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, SEGUN
ACTA NO. 113 DE FECHA 24 DE JULIO DE 1987, OTORGADA EN ESTA CIUDAD DE MERIDA, ANTE
LA FE DEL ABOGADO FRANCISCO JAVIER ACEVEDO MENENDEZ, NOTARIO PUBLICO NUMERO
NUEVE DE ESTA CIUDAD E MERIDA, LA CUAL QUEDO REGISTRADA BAJO EL FOLIO
MERCANTIL ELECTRONICO 10995 DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE YUCATAN,
DE FECHA 17 DE MAYO DE 1988.

EL LIC. MIGUEL ANGEL CUERVO MOGUEL, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON SU PODER
NOTORIAL NUMERO 104 DE FECHA 26 DE MAYO DE 2000, ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO 9
ABOG. JAVIER ACEVEDO MENENDEZ DEL ESTADO DE YUCATAN; Y CREDENCIAL DE ELECTOR
NUMERO 0254066233464 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DE LA CIUDAD
DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN.

QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD SUFICIENTES PARA LA EJECUCION Y
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE “EL
CICY” Y QUE SON OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO, EL
UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 645, DE LA CALLE 81-A, COLONIA
SAMBULA, POSTAL 97259, EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN.

QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES DME-870724-367.

QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE ACTUALMENTE NINGUNO DE SUS
SOCIOS O EMPLEADOS DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO
PUBLICO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, Y ASIMISMO, QUE NO SE ENCUENTRAN
INHABILITADOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DE “LA LEY”.

QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS
ARTICULOS 50 Y 60 DE “LA LEY” Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES QUE LE IMPIDAN
CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE DE ACUERDO CON LAS LEYES FISCALES Y OTROS ORDENAMIENTOS FEDERALES,
MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS
VIGENTES.

QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, “EL PROVEEDOR” HA PRESENTADO A “EL CICY”, EL DOCUMENTO VIGENTE A
QUE ALUDE LA REGLA 1.2.1.15 DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2013,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF), EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012,
MEDIANTE EL CUAL EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EMITE OPINION SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. D
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ll. DECLARAN “EL CICY” Y “EL PROVEEDOR":

1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE ACUDEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

ll.2. QUE EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO OBLIGANDOSE RECIPROCAMENTE EN SUS TERMINOS Y SOMETERSE A
LO DISPUESTO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS
JURIDICOS DE ESTA NATURALEZA, QUE EN FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA SON,
“LA LEY” Y “EL REGLAMENTO".

EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA-, OBJETO DEL CONTRATO:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR A “EL CICY” LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN:
SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE LAS PLANTAS DE EMERGENCIA, ENUNCIATIVOS MAS NO
LIMITATIVOS, DE ACUERDO A LA PROPUESTA TECNICA (ANEXO UNO) FORMANDO PARTE INTEGRAL
DE ESTE CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR, DE LAS SIGUIENTES
PLANTAS DE EMERGENCIA:

Partida Descripcion

MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 1 MERIDA

MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 1 MERIDA

MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 1 MERIDA

MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 2 MERIDA

MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 3 MERIDA

MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 4 MERIDA

MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 5 MERIDA

MANTENIMIENTO PLANTA UNIDAD PRODUCTORA DE SEMILLA -SIERRA PAPACAL
MANTENIMIENTO DE PLANTA DEL BANCO DE GERMOPLASMA - SIERRA PAPACAL
MANTENIMIENTO PLANTA DE LA UNIDAD DE ENERGIA RENOVABLE - SIERRA PAPACAL
MANTENIMIENTO PLANTA DE CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA - SIERRA

PAPACAL
MANYENIMIENTO ‘PLANTA DE BANCO DE GERMOPLASMA - SIERRA PAPACAL

MANTENIMIENTO PLANTA DE BIOFABRICA - SIERRA PAPACAL
MANTENIMIENTO PLANTA DE UCIA
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LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” SON DIVISIBLES.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y REFERENCIAS QUE INCLUYEN LA FECHA O
PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS Y QUE SE ESTABLECEN EN EL
DOCUMENTO QUE SE ACOMPANA AL PRESENTE CONTRATO COMOQ “ANEXO UNO”, MISMO QUE
FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO PARA TODOS LOS

EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE \A
I\

CONTRATO SERAN FIJOS, DE ACUERDO AL ANEXO UNO, Y EL PRESUPUESTO MINIMO Y MAXIMO
QUE PODRA EJERCERSE SERA EL SIGUIENTE: preti el

/ /\KX/ C 3 ;
) .
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PRESUPUESTO MINIMO (M.N.) PRESUPUESTO MAXIMO (M.N.)

$ 86,206.90 mas |.V.A. $ 215,517.24 MAS .V.A.

(OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS | (DOSCIENTOS QUINCE MIL  QUINIENTOS
CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) | DIECISIETE PESOS CON  VEINTICUATRO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL)

LOS PRECIOS UNITARIOS QUE REGIRAN PARA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LAS
PLANTAS SON LOS RELACIONADOS EN EL ANEXO UNO DE ESTE CONTRATO.

i : ; ~ Precio
Partida : Descripcion Unitario
1 MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 1 MERIDA 9,920.00
2 MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 1 MERIDA 7,769.00
3 MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 1 MERIDA 11,293.00
4 MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 2 MERIDA 15,015.00
5 MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 3 MERIDA 18,245.00
6 MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 4 MERIDA 8,278.00
o MANTENIMIENTO PLANTA CASETA 5 MERIDA 18,245.00
8 MANTENIMIENTO PLANTA UNIDAD PRODUCTORA DE SEMILLA -SIERRA 9.472.00
PAPACAL LT
9 MANTENIMIENTO DE PLANTA DEL BANCO DE GERMOPLASMA - SIERRA 8.583.00
PAPACAL ENI
10 MANTENIMIENTO PLANTA DE LA UNIDAD DE ENERGIA RENOVABLE - SIERRA 15.015.00
PAPACAL S aiEn
11 MANTENIMIENTO PLANTA DE CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA - 29 209.00
SIERRA PAPACAL i
12 MANYENIMIENTO "PLANTA DE BANCO DE GERMOPLASMA - SIERRA 11.293.00
PAPACAL g
13 MANTENIMIENTO PLANTA DE BIOFABRICA - SIERRA PAPACAL 10,445.00
14 MANTENIMIENTO PLANTA DE UCIA 11,293.00

TERCERA.- FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO,
SERAN PAGADAS POR “EL CICY” PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE QUE REUNA LOS REQUISITOS
FISCALES RESPECTIVOS, DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PRESENTACION DE LA CITADA FACTURA, ACOMPANADO LOS DOCUMENTOS QUE SE INDICAN EN
ESTA CLAUSULA.

LOS PAGOS ESTARAN CONDICIONADOS AL AVANCE Y ACEPTACION DE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS, Y PRESENTACION DE LAS FACTURAS O RECIBOS CORRESPONDIENTES. ASI MISMO SE
ESTIPULA QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, ASi COMO DE LA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE “EL CICY”, ESTE PODRA MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS
DE COMUN ACUERDO CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARAN EN EL DOMICILIO DE “EL
CICY” O MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR".

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LAS FACTURAS ACOMPANADAS DE LA
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, INCLUYENDO EL OFICIO DE
ACEPTACION O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL CICY” EN ESTE
CONTRATO COMO RESPONSABLE DE PARA ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR”.
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LA APROBACION DE LA FACTURA DE “EL PROVEEDOR” O CUALQUIER PAGO EFECTUADO BAJO EL
PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRA UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS DE “EL CICY” O UNA
ACEPTACION O APROBACION DE CUALESQUIERA DE LOS TRABAJOS O LOS SERVICIOS, YA QUE “EL
CICY” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR SERVICIOS PENDIENTES,
FALTANTES, DEFICIENTES, O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

LA REVISION DE LA FACTURA LA HARA “EL CICY” POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PUBLICO
RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR LOS SERVICIOS, O A TRAVES DE LA PERSONA QUE “EL
CICY” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHAS FACTURAS, DE SER
PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE
PRESENTACION. EN CASO DE QUE LA FACTURA ENTREGADA POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE
ERRORES O DEFICIENCIAS, “EL CICY”, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DiAS HABILES SIGUIENTES AL DE
SU RECEPCION, INDICARA A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL
PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL
PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE COMPUTARA PARA EFECTOS DEL ARTICULO
51 DE “LA LEY".

LAS FACTURAS QUE “EL PROVEEDOR” EXPIDA A FAVOR DE “EL CICY”, DEBERAN ESTABLECER EL
DOMICILIO FISCAL QUE ESTE SENALO EN EL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL PRESENTE
CONTRATO, INDICANDO ADEMAS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPANOL, EL DESGLOSE DE
IMPUESTOS Y EL VALOR DE ESTOS.

ASI MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES,
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “EL CICY” PODRA CONDICIONAR
PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL
PROVEEDOR"” POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

CUARTA.- DEDUCCION AL PAGO DE LOS SERVICIOS Y CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 97
DE “EL REGLAMENTO", “EL CICY” PODRA REALIZAR DEDUCCIONES EQUIVALENTES A DOS VECES
EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO DE LOS SERVICIOS, RESPECTO DEL PAGO DE LOS SERVICIOS
CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE HAYA INCURRIDO “EL
PROVEEDOR”, RESPECTO A LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE
CONTRATO. EL LIMITE DE APLICACION DE DEUCCIONES SERA HASTA POR EL IMPORTE DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O, S| FUERE EL CASO, DE MANERA PROPORCIONAL
AL IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA DE QUE SE
TRATE; ESTAS DEDUCCIONES SON INDEPENDIENTES DE LAS PENAS CONVENCIONALES. EN CASO
DE QUE DICHO INCUMPLIMIENTO LLEGARE AL (15%) QUINCE POR CIENTO DE LAS PARTIDAS O
CONCEPTOS NO ENTREGADOS, “EL CICY” PODRA CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS
PARTIDAS O CONCEPTOS NO ENTREGADOS, O BIEN RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE INSTRUMENTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE
CONTRATO; LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL CICY”, APLIQUE LAS SANCIONES PREVISTAS
EN EL ARTICULO 100 DE “EL REGLAMENTO”. LOS MONTOS A DEDUCIR SE APLICARAN EN LA
FACTURA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO E INMEDIATAMENTE DESPUES DE
QUE “EL CICY” TENGA CUANTIFICADA LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE.

QUINTA.- VIGENCIA Y PRORROGAS AL CONTRATO:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A PARTIR
DEL 1 DE JULIO DE 2015 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL
PROGRAMA ESTABLECIDO POR AMBAS PARTES, ASI COMO EN EL LUGAR Y CONDICIONES DE
ENTREGA QUE SE ENCUENTRAN ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO. \

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER J"\\
PRORROGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUANDO: M

— - 7 \
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A) LO CONVENGAN DE COMUN ACUERDO LAS PARTES;

B) EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL “EL CICY”, QUE
IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO;

C) INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “EL CICY”
ADVIERTA QUE LA RESCISION PUDIERA OCASIONAR ALGUN DANO O AFECTACION A LAS
FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS;

D) EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO
EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, Y DICHO PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE
EN UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL
CONTRATO Y “EL CICY” HAYA DECIDIDO RECIBIR LOS SERVICIOS, PREVIA VERIFICACION DE
QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS Y SE CUENTA CON PARTIDA Y
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

SERA REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE POR ESCRITO A
“EL CICY” LA PRORROGA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE DEBIO CUMPLIRSE CON LA OBLIGACION, PARA LO CUAL, “EL
CICY” INFORMARA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD DE PRORROGA, LA PROCEDENCIA
O IMPROCEDENCIA DE ESTA; EN CASO DE QUE “EL CICY"” CONSIDERE PROCEDENTE LA
PRORROGA, LAS PARTES DEBERAN MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, CELEBRANDO POR
ESCRITO EL CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “EL CICY” HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO DE “EL
PROVEEDOR” SU DECISION, CON OBJETO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, APLICANDO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES
POR ATRASO PREVISTAS EN ESTE INSTRUMENTO, BAJO EL ENTENDIDO QUE NO PROCEDERA LA
APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES EN LOS SUPUESTOS DE QUE LA PRORROGA SE DERIVE
DE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “EL CICY™.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO OBTENGA LA PRORROGA DE REFERENCIA, POR SER
CAUSA IMPUTABLE A ESTE EL ATRASO, SE HARA ACREEDOR A LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES.

TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CICY” O DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS
INCISOS C) Y D) DE ESTA CLAUSULA, NO SE REQUERIRA DE SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE
DE “EL PROVEEDOR".

SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA:

“EL CICY” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS
RAZONES Y CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 54 BIS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 55
BIS DE “LA LEY” Y EN TAL SUPUESTO, “EL CICY” REEMBOLSARA A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS
NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO Y DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 102 DE “EL REGLAMENTO".

SEPTIMA.- FORMA DE REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO:

EN CASO DE EXISTIR PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR A “EL CICY” LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL CICY”.
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OCTAVA.- GARANTIA:

“EL PROVEEDOR” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE
INSTRUMENTO, MEDIANTE FIANZA A FAVOR DE “EL CICY”, POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, SIN IV.A.
INCLUIDO. LA GARANTIA DEBERA SER ENTREGADA A “EL CICY” EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS
NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEBERA PREVER LA FIANZA QUE PARA
SU CANCELACION SE REQUERIRA DE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CICY” Y
DEBERA CONTENER COMO MINIMO LAS PREVISIONES SENALADAS EN LA FRACCION | DEL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 103 DE “EL REGLAMENTO", LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO NUMERO LP-004-15, DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2015, SUSCRITO ENTRE
DISTRIBUIDORA MEGAMAK, SA DE CV. Y EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE
YUCATAN, A.C.; CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE PLANTAS DE
EMERGENCIA DEL CICY.

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;

C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
QUE GARANTICE, INCLUYENDO PENAS CONVENCIONALES Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO
DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASi COMO DURANTE
LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN
Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME; Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR” PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA
MODIFICACION CORRESPONDIENTE A LA FIANZA Y ENTREGARLA A “EL CICY”.

“EL CICY” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL MONTO TOTAL DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA, SALVO QUE SE HAYA ESTIPULADO SU DIVISIVILIDAD. EN CASO DE QUE
POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS ESTOS NO PUEDAN SER UTILIZADOS
POR “EL CICY” POR ESTAR INCOMPLETOS, LA GARANTIA SIEMPRE SE HARA EFECTIVA POR EL
MONTO TOTAL DE LA OBLIGACION GARANTIZADA.

EN EL CASO DE QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO A QUE HACE REFERENCIA EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 48 DE “LA LEY” Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 86 DE “EL
REGLAMENTO”, EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y EL PORCENTAJE DE REDUCCION
AL MISMO, ASI COMO LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE LLEGAREN A APLICAR, SE
CALCULARAN CONSIDERANDO EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO, SIN
TOMAR IEN CUENTA EL PORCENTAJE DE REDUCCION QUE SE HUBIERE APLICADO A DICHA
GARANTIA.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” A SATISFACCION DE “EL
CICY”, EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL PRESENTE
CONTRATO, EXTENDERA LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES PARA QUE SE DE INICIO A LOS TRAMITES PARA LA CANCELACION DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y, EN SU CASO, DE ANTICIPO.

//\\ \\)\VQ 7
/
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NOVENA.- CESION DE DERECHOS:

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRAN SER
CEDIDOS, ENAJENADOS, GRABADOS O TRANSFERIDOS A TERCEROS POR NINGUN MOTIVO Y BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS
DE COBRO Y, PARA TAL EFECTO EN ESTE ACTO, “EL CICY” MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE “EL PROVEEDOR” PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO
FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO EN CADENAS
PRODUCTIVAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE
DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 28 DE FEBRERO DE 2007. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” OPTE POR
CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A TRAVES DE OTROS ESQUEMAS, REQUERIRA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL CICY™. :

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD:

TODA INFORMACION IMPRESA, VERBAL, AUDIOVISUAL O DE CUALQUIER OTRA FORMA QUE
PUDIESE REVESTIR EL CARACTER DE DOCUMENTO, QUE “EL CICY” LE PROPORCIONE A “EL
PROVEEDOR”, O QUE ESTE OBTENGA EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ES
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, PROHIBIENDOSE TODA INFORMACION A TERCEROS CON
CUALQUIER CARACTER Y PARA CUALQUIER FIN, SALVO QUE SE TRATE DE INFORMACION
NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A GUARDAR ESCRUPULOSAMENTE LOS SECRETOS TECNICOS
Y COMERCIALES Y LA INFORMACION QUE SE GENERE, DERIVADA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE
A “EL CICY” PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS, AUN CUANDO DICHA
INFORMACION HAYA SIDO ADQUIRIDA, OBTENIDA O DESARROLLADA POR EL MISMO O
CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS, POR LO QUE SE ABSTENDRA DE DIVULGARLA A
TERCERAS PERSONAS Y A UTILIZARLA EN PROVECHO PROPIO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO
POR ESCRITO DE “EL CICY™.

POR OTRA PARTE, “EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A DEVOLVER A “EL CICY” A LA
TERMINACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y AUN ANTES DE LA CITADA
TERMINACION S| EXISTE PETICION EXPRESA DE “EL CICY", TODA LA INFORMACION Y COPIAS DE LA
MISMA EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS NATURALES.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS:

“EL CICY” PODRA A TRAVES DE SU PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO QUE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN REALIZANDO EN LAS
CONDICIONES CONVENIDAS CON “EL PROVEEDOR”, Y EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN DE
MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL
PRESENTE CONTRATO.

DECIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS:

“EL PROVEEDOR” RESPONDERA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, RESPECTO DEL SERVICIO
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AUN CUANDO HUBIESE CONCLUIDO SU VIGENCIA Y HASTA
POR UN PLAZO DE DOS ANOS.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR “EL CICY” Y CON LAS \
ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE CONVENIDAS POR LAS PARTES EN ESTE INSTRUMENTO; EN Q\N .
b N

K\:Q\B\ U
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CONSECUENCIA, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUBSANAR, CORREGIR O REPONER CUALQUIER
DEFICIENCIA EN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO A SU PROPIA COSTA, HASTA QUE
LOS SERVICIOS SEAN ACEPTADOS A PLENA SATISFACCION POR “EL CICY” Y RESPECTO A LOS
CUALES HAYA SIDO REQUERIDO POR “EL CICY”, DENTRO DEL TERMINO DE 24 HORAS A PARTIR DE
LA FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

“EL CICY” PODRA LLEVAR A CABO EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCESO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO, MISMA QUE OPERARA DE PLENO DERECHO Y SIN
NECESIDAD DE DECLARACION O RESOLUCION JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR”, INCUMPLA
CON CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, PARA LO CUAL BASTARA UNICAMENTE QUE
“EL CICY” NOTIFIQUE POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO A EFECTO DE QUE ESTE, EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA NOTIFICACION EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA Y, EN SU CASO, APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE
CONVENIENTES, UNA VEZ CONCLUIDO EL REFERIDO PLAZO, “EL CICY” EMITIRA LA RESOLUCION
QUE CORRESPONDA DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE
“EL PROVEEDOR” HAYA RECIBIDO LA NOTIFICACION ANTES MENCIONADA, DECLARANDO LA
RESCISION O BIEN, OTORGANDO EL PLAZO QUE A SU JUICIO PROCEDA PARA QUE “EL
PROVEEDOR” CUMPLA CON SUS OBLIGACIONES, EN EL ENTENDIDO QUE LA RESOLUCION SERA
EMITIDA POR “EL CICY” YA SEA QUE “EL PROVEEDOR” HAYA O NO MANIFESTADO LO QUE A SU
DERECHO CORRESPONDA. LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE Y POR MUTUO ACUERDO
QUE LA REFERIDA RESOLUCION NO ADMITIRA EL EJERCICIO DE ACCION O RECURSO ALGUNO. LAS
CAUSAS QUE PUEDEN DAR LUGAR A QUE “EL CICY” INICIE EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DE ESTE CONTRATO, SON LAS SIGUIENTES:

1) S| “EL PROVEEDOR”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO PRESTA LOS SERVICIOS OBJETO
DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO;

2) S| “EL PROVEEDOR” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE
SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CICY”,

3) SI“EL PROVEEDOR” SUBCONTRATA PARTE DE SUS OBLIGACIONES OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL CICY™,

4) S| “EL PROVEEDOR” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE
CONTRATO, VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO;

5) Sl|“EL PROVEEDOR” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA LA CONTRATACION TENER UNA DETERMINADA
NACIONALIDAD;

6) S| “EL PROVEEDOR” NO ENTREGA LA(S) GARANTIA(S) SOLICITADAS EN ESTE CONTRATO, A
MENOS QUE SE HAYA EXCEPTUADO A “EL PROVEEDOR”DE SU PRESENTACION.

7) CUANDO SE AGOTE EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.

8) S| “EL PROVEEDOR” ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA CONCLUSION DE LOS
SERVICIOS, MANIFIESTA POR ESCRITO SU IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR PRESTANDO
LOS MISMOS.

9) UNA VEZ AGOTADO EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE DEDUCCIONES, CUANDO APLIQUE.

10) SI “EL PROVEEDOR” SE NIEGA A REPONER LOS SERVICIOS QUE “EL CICY” HUBIERE
CONSIDERADO COMO RECHAZADOS O DISCREPANTES.

11) SI LOS SERVICIOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES PACTADAS EN
EL CONTRATO.

12) S| “EL PROVEEDOR” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE LOS SERVICIOS O BIEN SI INCUMPLE
CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE HUBIEREN PACTADO EN ESTE CONTRATO.

13) S| “EL PROVEEDOR” NO INICIA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS EN LA FECHA PACTADA
EN ESTE CONTRATO.

14) S| “EL PROVEEDOR” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O DE ACREEDORES O EN
CUALQUIER SITUACION ANALOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO.
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15) S| “EL PROVEEDOR” NO PERMITE A “EL CICY” O A QUIEN ESTE DESIGNE POR ESCRITO, LAS
FACILIDADES O DATOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISION O INSPECCION DE LOS
SERVICIOS.

16) S| “EL PROVEEDOR” SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO, Y

17) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES
APLICABLES.

S| PREVIAMENTE A LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE
ENTREGA DE LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARA SIN EFECTO, PREVIA
ACEPTACION Y VERIFICACION DE “EL CICY” DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS
MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL CICY” PODRA DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL
PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISION DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGUN DANO O
AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERA
ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONOMICOS O DE
OPERACION QUE SE OCASIONARIAN CON LA RESCISION DEL CONTRATO RESULTARIAN MAS
INCONVENIENTES.

EN CASO DE QUE NO SE DE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL CICY" ESTABLECERA CON “EL
PROVEEDOR” OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE
MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE
CELEBRE DEBERA ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS
DEL ARTICULO 52 DE “LA LEY”",

EN CASO DE QUE “EL CICY” HUBIESE OPTADO POR REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS
SERVICIOS, POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, SE INICIARA EL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION ADMINISTRATIVA CUANDO SE HAYA AGOTADO EL LIMITE DEL INCUMPLIMIENTO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL
RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, Y DICHO PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE
EN UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO,
“EL CICY” PODRA RECIBIR LOS SERVICIOS, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA VIGENTE LA
NECESIDAD DE LOS MISMOS Y CUENTE CON PARTIDA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL
EJERCICIO FISCAL VIGENTE, DEBIENDO MODIFICARSE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
CON LOS PRECIOS ORIGINALMENTE PACTADOS. CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO SE
CONSIDERARA NULO.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” DECIDA DEMANDAR LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO
POR CAUSAS JUSTIFICABLES E IMPUTABLES A “EL CICY”, DEBERA ACUDIR A LOS TRIBUNALES
COMPETENTES Y OBTENER LA RESOLUCION O SENTENCIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES:

S| “EL PROVEEDOR” NO PRESTARE LOS SERVICIOS EN LA FECHA ACORDADA CON “EL CICY”,
COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A “EL CICY” EL .2% (PUNTO DOS POR CIENTO) DEL
MONTO DE LOS SERVICIOS NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, SIN INCLUIR EL
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA DIA DE RETRASO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA
FECHA PACTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, LA QUE NO EXCEDERA DEL MONTO
DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARA
CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR
CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES. NO PROCEDEWOBRO DE LAS PENAS



Contrato No. LP-004-15

Monto Minimo $  86,206.90 mas |.V.A.
Monto Maximo $ 215,517.24 mas | V.A.
Referente a: Manto. de Plantas de Emerg.

CONVENCIONALES NI LA CONTABILIZACION DE LAS MISMAS CUANDO “EL CICY” RESCINDA
ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO Y HAGA EFECTIVA LA GARANTIA DE
CUMPLIMIENTO.

PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR”, YA QUE EN TAL EVENTO, “EL CICY” PODRA MODIFICAR
EL PRESENTE CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR EL PLAZO O LA VIGENCIA PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS. EN ESTE SUPUESTO DEBERA FORMALIZARSE EL CONVENIO
MODIFICATORIO RESPECTIVO. TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CICY”, NO SE
REQUERIRA DE LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”.

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES LABORALES DE “EL PROVEEDOR™:

EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, DEL CUAL NO
SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CON “EL PROVEEDOR” NI CON LOS
TRABAJADORES QUE ESTE, EN SU CASO, ASIGNE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO OBJETO DE
ESTE INSTRUMENTO, DICHOS TRABAJADORES NO TENDRAN CON “EL CICY” NINGUNA RELACION
LABORAL, YA QUE UNICAMENTE “EL PROVEEDOR” ESTARA OBLIGADO A AFRONTAR LAS
OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LOS PACTOS QUE CELEBREN CON
TERCEROS. POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS
CONSECUENCIAS JURIDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICION DE CUALQUIER
RECLAMACION QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A HACER EN CONTRA DE “EL CICY”, Y EN
NINGUN CASO SE CONSIDERARA A ESTE COMO PATRON SUSTITUTO, SOLIDARIO O BENEFICIARIO.

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE:

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR “LA LEY”, “EL REGLAMENTO” Y LAS “POBALINES”, ESTAS
ULTIMAS QUE “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EXPRESAMENTE CONOCER, RECONOCIENDO LAS
ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE “EL CICY” QUE SE ENCUENTRAN FACULTADOS
PARA ATENDER Y EJECUTAR LOS DIVERSOS ACTOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, INCLUYENDO
SU SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA, ASI COMO LA
CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS Y LA IMPOSICION DE PENAS Y SANCIONES.

DECIMA OCTAVA.- CAMBIO DE DENOMINACION, NATURALEZA LEGAL O REPRESENTACION:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR
CUALQUIER CAUSA “EL CICY” O “EL PROVEEDOR” LLEGAREN A CAMBIAR DE DENOMINACION,
NATURALEZA LEGAL, AS| COMO DE REPRESENTANTE LEGAL, EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRA
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS, EN CUYO CASO, LA PARTE QUE HUBIERE SUFRIDO
MODIFICACIONES QUE ALTEREN ESTE CONTRATO, DEBERA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A
SU CONTRAPARTE, CON DIEZ DIAS NATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA
MODIFICACION, A EFECTO DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES Y SE CELEBREN, EN SU
CASO, LOS ACUERDOS RESPECTIVOS.

DECIMA NOVENA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO:

CUANDO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PRESENTE W\
CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, “EL CICY”, PODRA SUSPENDER LA PRESTACION DEL
SERVICIO, EN CUYO CASO UNICAMENTE PAGARA A “EL PROVEEDOR”, AQUELLOS SERVICIOS QUE
EFECTIVAMENTE SE HUBIESEN PRESTADO AL MOMENTO DE LA SUSPENSION Y “EL PROVEEDOR”
REINTEGRARA A “EL CICY”, EN SU CASO, LOS ANTICIPOS NO AMORTIZADOS. CUANDO LA
SUSPENSION OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A “EL CICY", PREVIA PETICION Y JUSTIFICACION
DE “EL PROVEEDOR”, “EL CICY” REEMBOLSARA A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO
RECUPERABLES QUE SE ORIGINEN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA SUSPENSION, SIEMPRE 'J‘}\
QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN \F\)\\\
\

\
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DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. DICHOS GASTOS SE PAGARAN DENTRO DE UN
TERMINO QUE NO EXCEDERA DE VEINTE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA EN QUE “EL
CICY” HAYA APROBADO, EN SU CASO, LA PETICION Y JUSTIFICACION QUE PARA TAL EFECTO
PRESENTE “EL PROVEEDOR”.

EL PLAZO DE SUSPENSION NO PODRA SER MAYOR A SESENTA DIAS NATURALES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA EN QUE, “EL CICY” HUBIERE NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LA
SUSPENSION DEL CONTRATO, Y EN CASO DE QUE SE REBASE DICHO PLAZO, SE INICIARA EL
PROCESO DE TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO CONFORME A LO PREVISTO EN LA
CLAUSULA SEXTA DEL PRESENTE INSTRUMENTO.

“EL PROVEEDOR” PODRA SOLICITAR AL “EL CICY” LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO,
HASTA POR SESENTA DIAS NATURALES POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR QUE LE
IMPIDAN PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO, QUEDANDO A JUICIO DEL “EL
CICY” ACEPTAR O NO DICHA SOLICITUD PREVIO EL ANALISIS DE LAS CAUSAS O RAZONES
EXPRESADAS POR “EL PROVEEDOR”, EN CASO DE QUE EL “EL CICY” NEGARE DICHA SUSPENSION,
“EL PROVEEDOR” PODRA SOLICITAR ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES LA SUSPENSION
TEMPORAL DE ESTE INSTRUMENTO, PARA LA CUAL, SE REQUERIRA LA RESOLUCION O SENTENCIA
DEFINITIVA'Y FIRME QUE CORRESPONDA.

VIGESIMA.- OBLIGACIONES:

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS TERMINOS Y
PROCEDIMIENTOS QUE ESTABLECE “LA LEY”, “EL REGLAMENTO” Y LAS “POBALINES”, AS| COMO
LAS DEMAS DISPOSICIONES JURIDICAS O NORMAS QUE RESULTEN APLICABLES.

VIGESIMA PRIMERA.- INCREMENTOS AL MONTO O CANTIDAD:

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA MODIFICAR DENTRO DE SU VIGENCIA, INCREMENTANDO SU
MONTO O LA CANTIDAD DE SERVICIOS A JUICIO DE “EL CICY”, SIN QUE POR CAUSA ALGUNA EL
INCREMENTO REBASE, EN CONJUNTO, EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO O CANTIDAD DE
LOS CONCEPTOS O VOLUMENES ESTABLECIDOS INICIALMENTE Y SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A
LO SIGUIENTE:

A) QUE EL PRECIO DE LOS SERVICIOS QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION, SEA IGUAL AL
PACTADO ORIGINALMENTE, Y

B) QUE LA FECHA EN QUE PROCEDA LA MODIFICACION, SEA PACTADA DE COMUN ACUERDO
ENTRE LAS PARTES, POR ESCRITO A TRAVES DE CONVENIO MODIFICATORIO Y POR
CONDUCTO DE SUS LEGITIMOS REPRESENTANTES, EN EL CUAL DEBERA ESTIPULARSE LA
FECHA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS RESPECTO DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y,
EN SU CASO, LA OBLIGACION A CARGO DE “EL PROVEEDOR” DE ENTREGAR LA
MODIFICACION RESPECTIVA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR DICHO INCREMENTO.

EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO INCLUYAN DOS O MAS
PARTIDAS, EL PORCENTAJE DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) SE APLICARA PARA CADA UNA DE
ELLAS.

VIGESIMA SEGUNDA.- CONTROVERSIAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EN EL CASO DE EXISTIR CONTROVERSIAS TECNICAS O
ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SERAN
RESUELTAS CONJUNTAMENTE POR “EL PROVEEDOR” Y “EL CICY” Y EN CASO DE NO EXISTIR
ACUERDO AL RESPECTO, SE ESTARA A LO QUE DISPONGA “EL CICY”, OBLIGANDOSE “EL
PROVEEDOR” A SUBSANAR CUALQUIER DEFICIENCIA EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA INDICACION POR PARTE DE “EL CICY™.
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VIGESIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

LOS DERECHOS DE AUTOR DE NATURALEZA PATRIMONIAL Y LOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL QUE,
EN SU CASO, RESULTEN DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, CORRESPONDERAN EN SU TOTALIDAD A “EL CICY”, QUIEN PODRA EXPLOTARLOS,
DIFUNDIRLOS Y TRANSMITIRLOS POR CUALQUIER MEDIO CONOCIDO O POR CONOCERSE, CON LA
UNICA LIMITANTE DE OTORGAR LOS CREDITOS QUE, EN SU CASO, CORRESPONDAN A “EL
PROVEEDOR” Y/O A LOS EMPLEADOS DE ESTE QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN LA PRESTACION
DE LOS SERVICIOS ANTES REFERIDOS.

“EL PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE AUTOR O DE
PROPIEDAD INTELECTUAL DE TERCEROS DERIVADAS DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OBLIGANDOSE A INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A SALVO
DE TODAS LAS RECLAMACIONES, DEMANDAS O ACCIONES QUE, EN SU CASO, HAGAN LOS
TERCEROS TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A “EL CICY”, INCLUYENDO
LOS GASTOS, CARGOS, HONORARIOS DE ABOGADOS, PERDIDAS O DANOS QUE PUDIERAN
PROVOCAR DICHAS RECLAMACIONES.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA DIVULGACION DE LOS RESULTADOS DE LOS SERVICIOS:

“EL PROVEEDOR” NO PUBLICARA NI REVELARA A OTROS LA INFORMACION DE LOS RESULTADOS
DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, NI NINGUNA OTRA INFORMACION
OBTENIDA EN RELACION CON EL MISMO, SOBRE LA CUAL “EL CICY” TENGA DERECHOS DE
PROPIEDAD O SE ENCUENTRE CONSIDERADA COMO INFORMACION CONFIDENCIAL, SIN EL
CONSENTIMIENTO PREVIO Y POR ESCRITO DE ESTE.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES:

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, CADA UNA DE LAS PARTES, SENALAN LOS
SIGUIENTES DOMICILIOS PARA QIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y
DOCUMENTOS.

1) DE “EL CICY”, EL UBICADO EN CALLE 43, NUMERO 130, COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO,
CODIGO POSTAL 97200, APARTADO POSTAL 87, EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO DE
YUCATAN Y CON NUMEROS TELEFONICOS 942-83-30 Y 942-83-66.

2) DE “EL PROVEEDOR”, EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON EL NUMERO 645, DE LA
CALLE 81-A, EN LA COLONIA SAMBULA, CODIGO POSTAL 97259, Y CON NUMEROS
TELEFONICOS 930-13-50 Y 930-13-55.

“EL PROVEEDOR” SENALA EXPRESAMENTE LA SIGUIENTE CUENTA DE CORREQO ELECTRONICO,
PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS EN FORMA
ELECTRONICA mcuervo@megamak.com.mx.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE TODO TIPO DE NOTIFICACION, AVISO O
DOCUMENTO QUE REQUIERAN EFECTUARSE O ENTREGARSE EN RELACION CON EL PRESENTE
CONTRATO, SE CONSIDERARA VALIDO SI ES ENTREGADO EN CUALQUIERA DE LOS DOMICILIOS O
CUENTA DE CORREQ ELECTRONICO ANTES MENCIONADO, EN EL ENTENDIDO QUE LAS
NOTIFICACIONES, AVISOS O DOCUMENTOS QUE SE ENTREGUEN EN LOS DOMICILIOS SE HARAN
POR CORREO CERTIFICADO, MENSAJERIA U OTRO TIPO DE SERVICIOS QUE CUENTEN CON ACUSE
DE RECIBO, LA INFORMACION ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EN LA CUENTA SENALADA
POR “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” SERA ACREDITADA CON EL PROPIO MENSAJE DE DATOS
EMITIDO POR VIA ELECTRONICA, CON LA IMPRESION DEL MISMO O CON EL ARCHIVO ELECTRONICO
CONFORME A LA TECNOLOGIA APLICABLE DEL EMISOR DEL MENSAJE DE DATOS, AUN CUANDO NO
SEA UTILIZADA FIRMA ELECTRONICA.
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EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CAMBIE SU DOMICILIO O CUENTA DE CORREOQO
ELECTRONICO, DEBERA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON TREINTA
DIAS NATURALES DE ANTICIPACION, CON OBJETO DE QUE SE PROCEDA A FORMALIZAR EL
CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL NUEVO DOMICILIO O
LA NUEVA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO, SIN ESTE REQUISITO, LAS NOTIFICACIONES,
AVISOS Y DOCUMENTOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR O ENTREGAR, SE HAGAN EN LOS
DOMICILIOS ANTES SENALADOS Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS.

VIGESIMA SEXTA.- SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO:

EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 84 DE “EL REGLAMENTO”,
EL C. JULIO CESAR RUZ PAREDES, QUE TIENE EL CARGO DE JEFE DE SERVICIOS GENERALES EN
“EL CICY”, SERA EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES DE “EL
PROVEEDOR?”.

EL DOMICILIO, CORREQ ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO EN DONDE PUEDE SER
LOCALIZADO EL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO SON LOS SIGUIENTES:

1) DOMICILIO: EL UBICADO EN LA CALLE 43, NUMERO 130, COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO,
CODIGO POSTAL 97200, EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN.

2) CORREOQ ELECTRONICO: julioruz@cicy.mx

3) NUMERO TELEFONICO: 943-83-30, EXTENSION 161.

EN CASO DE QUE “EL CICY” SUSTITUYA AL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO, LO HARA DEL
CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE
ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCION:

LAS CONTROVERSIAS QUE LLEGAREN A SUSCITARSE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION O
APLICACION DE PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE
ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD MERIDA, ESTADO DE YUCATAN, POR LO
QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA.

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE NI CLAUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN
DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN, A LOS 25
DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL 2015.

POR “EL CICY” POR “EL PROVEEDOR"

M.A. LESV CARMEN CHALE NOVELO IC. MIGUEL ANGEL CUER¥O MOGUEL
APODERADA LEGAL. '

REPRESENTANTE LEGAL
AP, JULIO CESAR RUZ PAREDES
JEFE DE SERVICIOS GENERALES
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ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y ECONOMICAS

c Megamak

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATANA. C
LICITACION PUBLICA NUMERO LP-004-15
RELATIVO A: MANTENIMIENTO PLANTAS DE EMERGENCIA

ANEXO 1
MERIDA, YUCATAN A 3 DE JUNIO DE 2015

ESPECIFICACIONES TECNICAS

. CASETA NO. 1:
| _MOTOR MODELO SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
6CTA8.3-
CUMMINS | G2 44780661 | PLANELEC | AUTOMATICA 220 V. | 165 KVA TIPO RELEF
CUMMINS |6BT5.8-G2 44575048 | GIP AUTOMATICA 220 V. | 100 KVA GP
CUMMINS | LTA10-G1 34957368 [ PLANELEC |AUTOMATICA 220V, [225 KVA DALE 2100
. CASETANO. 2:
MOTOR MODELO SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
AUTOMATICA 220
SCANIA SLY400 OTTOMOTORES | V. 500 KVA
. CASETA NO. 3:
MOTOR MODELO SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
CUMMINS |QSX15-G8 14045502 | OTTOMOTORES | AUTOMATICA 220 V. | 500 KVA DALE3100
. CASETA NO, 4:
MOTOR MODELO SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
R14109C- AUTOMATICA 220
ROLLSROYCE |C8T T2 V. 150 KVA MORPHY
. CASETA NO. &
MOTOR | MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
QsX15-
CUMMINS | G9 78005186 | OTTOMOTORES | AUTOMATICA 220V, (500 KVA DALE3100
. BANCO PRODUCTORA DE SEMILLAS (PARQUE CIENTIFICO, SIERRA PAPACAL):
MOTOR | MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
CUMMINS CUMMINS 126 KVA
AUTOMATICA 220V
. BANCO DE GERMOPLASMA (PARQUE CIENTIFICO, SIERRA PAPACAL):
MOTOR | MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
GENERAC GENERAC 60 KW
GAS LP
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Megamak CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN A. C
c LCITACION PUBLICA NUMERO LP-004-15
RELATIVO A: MANTENIMIENTO PLANTAS DE EMERGENCIA
. UNIDAD DE ENERGIA RENOVABLE (PARQUE CIENTIFICO, SIERRA PAPACAL):
MOTOR | MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
CUMMINS | NTA855- OTTOMOTORES 300 KVA
G2 43200426 AUTOMATICA 220V DALE 3100

. CENTRO DE INOVACION Y TECNOLOGIA (PARQUE CIENTIFICO, SIERRA PAPACAL):

MOTOR | MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCION | CAPACIDAD | CONTROL
DOOSON OTTOMOTORES 750 KVA
DNY800 AUTOMATICA 220V
" BANCO DE GERMOPLASMA (PARQUE CIENTIFICO, SIERRA PAPACAL):
[ MOTOR [MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCION | CAPACIDAD | CONTROL
FPT-
IVECO EMISA 224.5 KVA
NEF80T2 AUTOMATICA 220V

. BIOFABRICA (PARQUE CIENTIFICO, SIERRA PAPACAL).

MOTOR | MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCION CAPACIDAD | CONTROL
PERKINS | 1106D- OTTOMOTORES 219 KVA
EBETAG4 AUTOMATICA 220V

. UCIA (UNIDAD DE CIENCIAS DEL AGUA ): CANCUN Q.ROO.

MOTOR | MODELO | SERIE MARCA DESCRIPCICN CAPACIDAD | CONTROL
225 KVA
CUMMINS CUMMINS AUTOMATICA 220V

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REQUERIDO:

CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE

CAMBIO DE ACEITE, ANTICONGELANTE

REVISION DE CONEXIONES ELECTRICAS

VERIFICACION DEL SISTEMA DE CONTROL

PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DEL SISTEMA DE GENERACION
INSPECCION DE BANDAS

REVISION DEL ESCAPE

REQUERIMIENTOS ADICIONALES:

SERVICIO DE ASISTENCIA LAS 24 HRS, LOS 365 DIAS DEL ANO (CONTINGENCIAS)

EXPERIENCIA MINIMA DE 3 ANOS EN EL MERCADO (COMPROBABLE)

GARANTIA EN MANO DE OBRA

INCLUIR LOS PRECIOS DE LAS REFACCIONES EN LOS TRABAJOS PARA MANTENIMIENTO

LOS LICITANTES DEBERAN TENER, COMO MINIMO, UNA SUCURSAL EN MERIDA, YUCATAN Y
CANCUN, Q.ROO.

a e 88

ATENTAME!

{ZE/ N
LIC. MIGUEL UERVO UEL.
LEGAL

REPRESENT!
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Meogamak CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN A. C
c. LICITACION PUBLICA NUMERO LP-004-15
RELATIVO A: MANTENIMIENTO PLANTAS DE EMERGENCIA

ANEXO 11 - PROPUESTA ECONOMICA

MERIDA, YUC, A3 DE JUNIO DE 2018,

CENTRO DE INVESTIGACION GIENTIFICA DE YUCATAN A C.
PRESENTE
LAY :
MOTOR CUMMINS. « CAMBIO DF FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE
¥
| MODELO _ [6CTAB3-G2. + CAMBIO E ACEITE, ANTICONGELANTE
SERIE Sannt nmﬂ‘?:ﬂm DE CONTROL
. SISTEMA
% NO. 1 MERIDA MARCA PLANELEC + PRUEBA EN VACIO Y CON CARGA DEL $9,92000
DESCRIPCION | AUTOMATICA 220 V. SISTEMA DE GENERACION
CAPACIDAD | 185 KVA « REVISION DEL ESCARE

MODELO 8BTS, ;mu!‘.‘“umm
SER 44575048 + CAMBIO DE ACEITE, ANTICONGELANTE
. « REVISION D CONEXIONES ELECTRICAS
2 NO.1 MERIDA MARCA GIP -mm:«gﬂmnumm $7,769.00
- Vi ¥
DESCRIPCION | AUTOMATICA 220 V. SPEH B VA Y CONEANIA TN
B o
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$11,293.00

NO.2 MERIDA

$15,015.00

DESCRIFCION | AUTOMATICA 220 V. SETEMA DE GINEMICION
CAPACIDAD | 500 KVA + RSN G SO
CONTROL | DALES100

18



Contrato No. LP-004-15

Monto Minimo $  86,206.90 méas |.V.A.
Monto Maxime $ 215,517.24 mas |.V.A.
Referente a: Manto. de Plantas de Emerg.

RELATIVO A; MANTENIMIENTO PLANTAS DE EMERGENCIA

= CAMBIO DE FILTROS DE AIRE, COMBUSTIOLE
¥ ACETTE

SERIE RIATBG-T12 = CAMBIO DE ACEITE, ANTICONGELANTE
DESCRIPCION | AUTOMATICA 220V, Gl SETEMA
5 NO.4 MERIDA RS VALHD ¥ o EASEA Bl $8,278.00
CAPACIDAD | 150 KVA SSTEMADE GIRERACON
BANOAS
CONTROL  |MORPHY + REVISION DFL ESCAPE

CAPACIDAD  [128KvA ¢ DRCN I
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IACION PUBLICA

c. Megamak mwam“*ma c
NUMERC LP-004-15
RELATIVO A: MANTENIMIENTO PLANTAS DE EMERGENCIA

-wxmw

10 {PARQUE CIENTIFICO, SIERRA MARCA OTTOMOTORES Mumum $15,015.00
PAPACAL [ DESCRIPCION | AUTOWATICAZZ00__| , HUISA ENVACOy Con cakea ot
e 300 KVA priseelc e
CONTROL | DALE 3100 * REVISION DELESCAPE

TECNOLOGIA poy U
(PARQUE CIENTIFICO, SIERRA wrdbgeds
PAPACAL): * VERIFCACION DEL SISTEMA GE CONTROL
DESCRIPCION | AUTOMATICA 220V « PALIERA 80 A5 ¥ G0l CARGA 6L
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UCITACION PUBLICA NUMERO (P.004-

c. Megamak mummnmumrﬁu.c
mmmmnmmwmuumm

I | l CAPACIDAD ITNKVA = INSPECCION D ANDAS

* CAMBIO DE ACEITE, ANTICONGELANTE
BANCO OE GERMOPLASMA = REVISION DF CONEXIONES ELECTRICAS
12 (PARQUE CENTIFICO, SIERRA, * VERIFCACION DEL SISTEMA DE CONTROL $11,293.00
PAPACAL): * PHUERA EN VACIO ¥ CON CARGA BEL
i MODELO NEFBOTZ SISTEMA DF GENERACION
+ INSPECCION OF BANDAS

HISTEMA O CONTROL
« PHUEBA £N VACID Y CON CARGA DEL SISTEMA.
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Megamak CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE tnc.\ﬂua -]
LICITACION PUBLICA NOMERC) LP-004-
RELAIVO A: Mmmemomasnemcmcn
DE GENERACION
CAPACIDAD 228 KVA * INSPECCION DE BANOAS
* REVISION DEL ESCAPE

TOTAL DE LAS PARTIDAS: $184,075.00 MAS 16% VA
SON: CIENTO OCHENTA ¥ CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN MAS 18% IVA

u.wwmammmhmmwwtmm-aumm-maumumawymm
mﬁmmmmﬂmultahwm In prestacion del servicio y a entera satisfaccion del CICY, ¥ Que los precios colizadoa son en pasos
Mmmnmmumwﬂﬂu&hmmmmhwwum.

Loa la meﬂu la @l servicio en el ol CICY da acuerdo ol Anexo 1
Fmo::n:mwm puut:. chmd.bﬂmm prestacion en el lugar que indique con “Lugar y

PROTESTO LO NECESARIO.
ATENTAMENTE




