DENOMINARA COMO “CICY”
CHALE NOVELO, EN SU CARACTER DE

Contrato LP-011-16/1
Monto: 3'320,240.05 MN + IVA

Referente a: Solucién para ampliacion de Cluster para
Procesamiento de aplicaciones en paralelo.

CONTRATO DE COMPRAVENTA DE BIENES A PRECIO FIJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA M.A. LESVIA DEL CARMEN
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y APODERADA LEGAL, Y POR

LA OTRA PARTE INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A. DE C.V,, REPRESENTADO POR EL C.
ROGER ENRIQUE GUEVARA GONZALEZ, QUIEN SE DENOMINARA EN LO SUCESIVO Y PARA LOS

EFECTOS DE ESTE CONTRATO COMO “EL PROVEEDOR”,
LEGAL DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DEFINICIONES, D

DEFINICIONES

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE ENTENDERA POR:

I.1.

1.3.

1.4.

1.5.

2P

o

“CICY” A: EL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.
“EL PROVEEDOR” A: INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, S.A DE C.V.

EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
ECLARACIONES Y CLAUSULAS:

LA LEY” A: LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR

PUBLICO.

“EL. REGLAMENTO” AL: REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y

SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.
POBALINES” A: LAS POLITICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUI

SICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE

YUCATAN, A.C., A QUE SE REFIEREN EL PENULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO
LEY”; AS| COMO EL ARTICULO 3 DE “EL REGLAMENTO".

DECLARACIONES

DECLARA “CICY” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

1 DE “LA

QUE ES UNA ASOCIACION CIVIL DE PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA, CON%
PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, ADSCRITA AL SISTEMA DE CENTRO

PL;IBLICOS CONACYT, CONSTITUIDA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 1979, MEDIANTE E
PUBLICA NUMERO 258, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 70 DEL E

SCRITURA
STADO DE

YUCATAN, LIC. FERNANDO A. CASTILLA PATRON, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA

PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE YUCATAN, A FOLIO 329, TOMO 43, LI
FECHA 26 DE FEBRERO DE 1980.

BRO 7, DE

QUE ES UNA ENTIDAD DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE ACUERDO CON LO
ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 3°, FRACCION Il Y 46 DE LA LEY ORGANICA DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL; 2° Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES
PARAESTATALES; Y ADEMAS ES UN CENTRO PUBLICO DE INVESTIGACION, ATENTO A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 47 DE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.

QUE LA M.A. LESVIA DEL CARMEN CHALE NOVELO, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO
APODERADA, SEGUN CONSTA EN LA ESCRITURA DE PODER NOTARIAL 110 DE FECHA 12 DE

SEPTIEMBRE DE 2014, FORMALIZADA ANTE LA FE LA NOTARIO PUBLICO NUMER
ESTADO DE YUCATAN, ABOGADO PEDRO JOSE SIERRA LIRA.

O 64, DEL

QUE TIENE COMO OBJETIVO, ENTRE OTROS: PROMOVER, ORIENTAR Y COOPERAR AL
DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DEL PAIS EN GENERAL Y EN PARTICULAR DE LA
PENINSULA DE YUCATAN, PROCURANDO LA VINCULACION DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE
REALICEN EN LAS AREAS DE BIOLOGIA Y DE LOS MATERIALES, CON LA PROBLEMATICA
REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; FORMAR RECURSOS HUMANOS MEDIANTE LA

ENSENANZA Y LA INVESTIGACION EN SUS AREAS DE ESPECIALIDAD; VINCULARS

E CON EL

SECTOR ACADEMICO Y SOCIAL DIFUNDIENDO Y DIVULGANDO LOS RESULTADOS DE SUS
INVESTIGACIONES POR LOS MEDIOS MAS CONVENIENTES PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO, Y

PROMOVER LA COLABORACION CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS.
QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL EN CALLE 43, NUMERO 130 X 32'Y 34, COLONIA CHU

BURNA DE

HIDALGO, CODIGO POSTAL 97205, APARTADO POSTAL 87, EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO

DE YUCATAN.
QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CIC-791116-770.
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7. QUE LA ADJUDICACION DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZO A TRAVES DEL
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA.

8. QUE CUENTA CON LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES
DE PAGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y CUYOS RECURSOS DESTINADOS FUERON
AUTORIZADOS MEDIANTE SOLICITUD NO. 164704 AUTORIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE
CONTROL PRESUPUESTAL, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 45, FRACCION
Il DE “LALEY”. .

19. QUE SE HA DESIGNADO A LA DRA. INGRID AILEEN OCONNOR SANCHEZ, EN SU CARACTER DE
INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE BIOTECNOLOGIA, COMO EL SERVIDOR PUBLICO QUE
FUNGIRA COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR".

1.10. QUE CUENTA CON LA ACEPTACION PRESUPUESTAL Y CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSO
SUFICIENTE PARA EL PAGO DEL OBJETO DE ESTE CONTRATO, EN LA PARTIDA DEL
PRESUPUESTO 62701 “INSTALACIONES Y OBRAS DE CONSTRUCCION", CON CARGO A
PROYECTO CONACYT DE “EL CICY" NUMERO INTERNO 6032700001.

II. DECLARA “EL PROVEEDOR” POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL:

I1. ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA CONSTITUTIVA NO. 252, DE FECHA 27 DE
NOVIEMBRE DE 1998, DEL INDICE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 12 DE LA CIUDAD DE MERIDA,
YUCATAN, LIC. FERNANDO SAURI SANCHEZ, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO DEL ESTADO DE YUCATAN, CON EL No. 32856 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1998,

11.2. ASIMISMO. SU REPRESENTANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA NO. 124 DE FECHA
27 DE JUNIO DE 2005, DEL INDICE DEL NOTARIO PUBLICO NO. 95 DE LA CIUDAD DE MERIDA,
YUCATAN, LIC. LUIS ALFREDO PEREZ OROZCO, E INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE
COMERCIO DEL ESTADO DE YUCATAN CON EL No. 9816 DE FECHA 22 DE JULIO DE 2005, EN EL
MISMO SENTIDO, DECLARA SE\Ver Pie de Pagina (1)|CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARA A CAMBIAR DE
NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE—couwsorrsNDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE
CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCION DE N _GOBIERNO
EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACquVer Pie de Pagina (1) PDO
DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO.

11.3. QUE TIENE LOS CONOCIMIENTOS Y LA CAPACIDAD SUFICIENTES PARA LA EJECUCION Y (%i
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE “CICY”
¥ QUE SON OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO.

I.4. QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SENALA COMO SU DOMICILIO, EL UBICADO
EN LA CALLE AV. ANDRES GARCIA LAVIN No. 337-B INTERIOR 9 Y 10, COLONIA SAN RAMON
NORTE, CODIGO POSTAL 97117, MERIDA, YUCATAN.

I5. QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES [51-981127-943.

6. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE ACTUALMENTE NINGUNO DE SUS
SOCIOS O EMPLEADOS DESEMPENAN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO
DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, Y ASIMISMO, QUE NO SE ENCUENTRAN
INHABILITADOS EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y DE LA LEY.

i7. QUE NO SE ENCUENTRA DENTRO DE NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN LOS
ARTICULOS 50 Y 60 DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES QUE LE IMPIDAN

CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

I.8. QUE DE ACUERDO CON LAS LEYES FISCALES Y OTROS ORDENAMIENTOS FEDERALES,
MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES TRIBUTARIAS
VIGENTES.

9. QUE PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA
FEDERACION, “EL PROVEEDOR” HA PRESENTADO A “EL CICY”, EL DOCUMENTO VIGENTE A
QUE ALUDE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (DOF), MEDIANTE EL CUAL EL SERVICIO DE
ADMINISTRACION TRIBUTARIA EMITE OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES.
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. DECLARAN “CICY” Y “EL PROVEEDOR”:

1. QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD JURIDICA CON QUE ACUDEN A LA
CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO.

2. QUE EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL
PRESENTE CONTRATO OBLIGANDOSE RECIPROCAMENTE EN SUS TERMINOS Y SOMETERSE A
LO DISPUESTO EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS
JURIDICOS DE ESTA NATURALEZA, QUE EN FORMA ENUNCIATIVA, MAS NO LIMITATIVA SON, LA
LEY Y SU REGLAMENTO.

3. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL SUPUESTO JURIDICO CONTENIDO
EN LA FRACCIONES XI Y Xl DEL ARTICULO OCHO DE LA LEY FEDERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS EN ATENCION A QUE A TRAVES DEL PRESENTE
CONTRATO NO SE ACTUALIZA INTERES PERSONAL, FAMILIAR O DE NEGOCIOS EN LOS QUE
PUDIERA RESULTAR ALGUN BENEFICIO PARA ALGUNA DE LAS PARTES POR EL
APROVECHAMIENTO DEL PUESTO PUBLICO EN CUESTION, POR LO QUE MANIFIESTAN BAJO
FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE A TRAVES DEL PRESENTE CONTRATO NO SE
FORMALIZA UN CONFLICTO DE INTERESES.

EN MERITO DE LO ANTES EXPUESTO, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS
PRIMERA-. OBJETO DEL CONTRATO:

“EL PROVEEDOR" SE OBLIGA A SUMINISTRAR A “CICY" LOS BIENES CONSISTENTES EN:

Descripcion Precio Precio Total

Unitario M. N. M.N.

1 Solucién para ampliacién de Cluster para procesamiento de
aplicaciones en paralelo. $3,320,240.05 | $3,320,240.05
De acuerdo al anexo |
Subtotal MN $3,320,240.05
IVA MN 531,238.41
Total MN $3,851,478.46

LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” NO SON DIVISIBLES.

LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS Y REFERENCIAS QUE INCLUYEN LA FECHA O
PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES Y QUE SE ESTABLECEN EN EL
DOCUMENTO QUE SE ACOMPANA AL PRESENTE CONTRATO COMO “ANEXO UNO”, MISMO QUE
FIRMADO POR LAS PARTES FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE INSTRUMENTO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

“EL PROVEEDOR” SERA EL RESPONSABLE DE ENTREGAR LOS BIENES Y, EN CASO DE SER DE
PROCEDENCIA EXTRANJERA, “EL PROVEEDOR” SERA EL RESPONSABLE DE EFECTUAR LOS

TRAMITES DE IMPORTACION Y PAGAR LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE SE GENEREN CON
MOTIVO DE LA MISMA.
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO:

EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES $3'320,240.05 MN (TRES MILLONES TRESCIENTOS
VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 05/100 MN) MAS $531,238.41 MN (QUINIENTOS TREINTA
Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 41/100 ‘MN) DEL 16% DEL LV.A., HACIENDO UN
TOTAL DE $3'851,478.46 MN (TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y OCHO PESOS 46/100 MN); MISMA QUE PAGARA “CICY” A “EL PROVEEDOR".

“EL CICY” OTORGA EN FAVOR DE “EL PROVEEDOR” UN ANTICIPO POR EL 50% (CINCUENTA POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE $1'925,739.23 MN
(UN MILLON NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 23/100 MN),
MISMA QUE SERA ENTREGADA A “EL PROVEEDOR” UNA VEZ QUE ESTE OTORGUE A FAVOR DE “EL
CICY” LA GARANTIA CORRESPONDIENTE POR EL 100% (CIEN POR CIENTO)

TERCERA.- FORMA DE PAGO:

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE
PAGARAN POR “EL CICY" PREVIO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL
PROVEEDOR” Y ENTREGA DE LOS COMPROBANTES FISCALES CORRESPONDIENTES QUE REUNAN
LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS.

LOS PAGOS ESTARAN CONDICIONADOS A LA ACEPTACION DE LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y
PRESENTACION DE LOS COMPROBANTES FISCALES CORRESPONDIENTES. AS| MISMO SE ESTIPULA
QUE DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS BIENES, AS| COMO DE LA DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS DE “EL CICY", ESTE PODRA MODIFICAR EL PROGRAMA DE PAGOS DE COMUN ACUERDO
CON “EL PROVEEDOR”. LOS PAGOS SE REALIZARAN EN EL DOMICILIO DE “EL CICY” O MEDIANTE
TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA QUE INDIQUE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR LOS COMPROBANTES FISCALES ACOMPANADOS DE L%
DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, COMO PUEDEN SER, OFICIO DE
ACEPTACION O CONFORMIDAD DEL SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR “EL CICY” EN ESTE
CONTRATO COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR".

LA APROBACION DE LOS COMPROBANTES FISCALES DE "EL PROVEEDOR" O CUALQUIER PAGO
EFECTUADO BAJO EL PRESENTE CONTRATO, NO CONSTITUIRA UNA RENUNCIA DE LOS DERECHOS
DE “CICY” O UNA ACEPTACION O APROBACION DE CUALESQUIERA DE LOS BIENES, YA QUE “CICY”
SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR POR BIENES PENDIENTES, FALTANTES,
DEFICIENTES O POR PAGO DE LO INDEBIDO.

LA REVISION DE LOS COMPROBANTES FISCALES LA HARA “CICY” POR CONDUCTO DEL AREA QUE
SEA RESPONSABLE DE ADMINISTRAR O VIGILAR LA ENTREGA DE LOS BIENES, O A TRAVES DE LA
PERSONA QUE “CICY” DESIGNE PARA TALES EFECTOS, DEBIENDO AUTORIZARSE DICHOS
COMPROBANTES FISCALES, DE SER PROCEDENTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION. EN CASO DE QUE LOS COMPROBANTES FISCALES
ENTREGADOS POR “EL PROVEEDOR” PRESENTE ERRORES O DEFICIENCIAS, “CICY”, DENTRO DE
LOS 3 (TRES) DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU RECEPCION, INDICARA A “EL PROVEEDOR” LAS
DEFICIENCIAS QUE DEBERA CORREGIR. EL PERIODO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA ENTREGA
DEL CITADO ESCRITO Y HASTA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE LAS CORRECCIONES, NO SE
COMPUTARA PARA EFECTOS DEL ARTICULO 51 DE LA LEY.

LOS COMPROBANTES FISCALES QUE “EL PROVEEDOR" EXPIDA A FAVOR DE “clCY”, DEBERAN
ESTABLECER EL DOMICILIO FISCAL QUE ESTE SENALO EN EL CAPITULO DE DECLARACIONES DEL
PRESENTE CONTRATO, INDICANDO ADEMAS, EL CONCEPTO A PAGAR EN IDIOMA ESPANOL, EL
DESGLOSE DE IMPUESTOS Y EL VALOR DE ESTOS.

ASI MISMO, LAS PARTES CONVIENEN QUE EN CASO DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES,
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO, “CICY” PODRA CONDICIONAR
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PROPORCIONALMENTE EL PAGO DE LOS BIENES, AL PAGO QUE DEBA EFECTUAR “EL PROVEEDOR”
POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

CUARTA.- DEDUCCION AL PAGO DE LOS BIENES Y CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 97
DE “EL REGLAMENTO”, “EL CICY" PODRA REALIZAR DEDUCCIONES EQUIVALENTES A DOS VECES
EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES, RESPECTO DEL PAGO DE LOS BIENES CON
MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE HAYA INCURRIDO “EL PROVEEDOR",
RESPECTO A LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO. EL LIMITE DE
APLICACION DE DEUCCIONES SERA HASTA POR EL IMPORTE DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DEL CONTRATO O, S| FUERE EL CASO, DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTIA
DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA DE QUE SE TRATE; ESTAS DEDUCCIONES
SON INDEPENDIENTES DE LAS PENAS CONVENCIONALES. EN CASO DE QUE DICHO
INCUMPLIMIENTO LLEGARE AL (15%) QUINCE POR CIENTO DE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS NO
ENTREGADOS, “EL CICY” PODRA CANCELAR TOTAL O PARCIALMENTE LAS PARTIDAS 0
CONCEPTOS NO ENTREGADOS, O BIEN RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE
INSTRUMENTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO; LO
ANTERIOR SIN PERJUICIO DE QUE “EL CICY”, APLIQUE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL
ARTICULO 100 DE “EL REGLAMENTO”. LOS MONTOS A DEDUCIR SE APLICARAN EN LA
COMPROBANTES FISCALES QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO E
INMEDIATAMENTE DESPUES DE QUE “EL CICY” TENGA CUANTIFICADA LA DEDUCCION
CORRESPONDIENTE.

QUINTA.- VIGENCIA Y PRORROGAS AL CONTRATO: %

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, A PARTIR
DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y HASTA 7 SEMANAS POSTERIORES A LA ENTREGA DEL
ANTICIPO CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO POR AMBAS
PARTES.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PRESENTE CONTRATO PODRA SER
PRORROGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CUANDO:

A) LO CONVENGAN DE COMUN ACUERDO LAS PARTES;

B) EXISTA CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL “CICY”, QUE
IMPIDAN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO

C) INICIADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, “CICY”
ADVIERTA QUE LA RESCISION PUDIERA OCASIONAR ALGUN DANO O AFECTACION A LAS
FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS;

D) EL PROCEDIMIENTO DE RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL RETRASO
EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y DICHO PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE EN UN
EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO
Y “CICY” HAYA DECIDIDO RECIBIR LOS BIENES, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA
VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS Y SE CUENTA CON PARTIDA Y DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE.

SERA REQUISITO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE POR ESCRITO A
“CICY” LA PRORROGA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES
A LA FECHA EN QUE DEBIO CUMPLIRSE CON LA OBLIGACION, PARA LO CUAL, “CICY” INFORMARA
POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR" DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE HAYA RECIBIDO LA SOLICITUD DE PRORROGA, LA PROCEDENCIA O
IMPROCEDENCIA DE ESTA: EN CASO DE QUE “CICY” CONSIDERE PROCEDENTE LA PRORROGA, LAS
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PARTES DEBERAN MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO, CELEBRANDO POR ESCRITO EL
CONVENIO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS CINCO DIAS NATURALES
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “CICY” HAYA HECHO DEL CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”
SU DECISION, CON OBJETO DE PRORROGAR LA FECHA O PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION, APLICANDO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO
PREVISTAS EN ESTE INSTRUMENTO, BAJO EL ENTENDIDO QUE NO PROCEDERA LA APLICACION DE
PENAS CONVENCIONALES EN LOS SUPUESTOS DE QUE LA PRORROGA SE DERIVE DE CASO
FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “CICY".

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO OBTENGA LA PRORROGA DE REFERENCIA, POR SER CAUSA
IMPUTABLE A ESTE EL ATRASO, SE HARA ACREEDOR A LA APLICACION DE LAS PENAS
CONVENCIONALES.

TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “CICY” O DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS
INCISOS C) Y D) DE ESTA CLAUSULA, NO SE REQUERIRA DE SOLICITUD DE PRORROGA POR PARTE
DE “EL PROVEEDOR”".

SEXTA.- TERMINACION ANTICIPADA:

“cicY” PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO POR LAS
RAZONES Y CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 54 BIS Y ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 55
BIS DE LA LEY Y EN TAL SUPUESTO, “CICY” REEMBOLSARA A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO
RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO.

SEPTIMA.- FORMA DE REINTEGRAR PAGOS EN EXCESO: & :‘
RA -

EN CASO DE EXISTIR PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL PROVEEDOR”, ESTE DEBE
REINTEGRAR A “CICY" LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A LA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE
INGRESOS DE LA FEDERACION EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS
FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA
CASO Y SE COMPUTARAN POR DIAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN
QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “CICY™.

OCTAVA.- GARANTIA:

“EL PROVEEDOR” GARANTIZARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE
INSTRUMENTO, MEDIANTE FIANZA A FAVOR DE “EL CICY”, POR EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL
15% (QUINCE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL ESTABLECIDO EN ESTE CONTRATO, SIN LV.A.
INCLUIDO. LA GARANTIA DEBERA SER ENTREGADA A “EL CICY” EN UN PLAZO MAXIMO DE DIEZ DIAS
NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEBERA PREVER LA FIANZA QUE PARA
SU CANCELACION SE REQUERIRA DE LA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL CICY" Y
DEBERA CONTENER COMO MINIMO LAS PREVISIONES SENALADAS EN LA FRACCION | DEL
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 103 DE “EL REGLAMENTO”, LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

A)  QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO NUMERO LP-011-16/1, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, SUSCRITO ENTRE
INTEGRA SOLUCIONES INFORMATICAS, SA. DE CV Y EL CENTRO DE INVESTIGACION
CIENTIFICA DE YUCATAN, A.C.; CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE SOLUCION PARA ¥
AMPLIACION DE CLUSTER PARA PROCESAMIENTO DE APLICACIONES EN PARALELO.

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES;

C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
QUE GARANTICE, INCLUYENDO PENAS CONVENCIONALES Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO
DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO DURANTE LA
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SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME; Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL PROVEEDOR” PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE
AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO, ESTE SE OBLIGA A REALIZAR LA
MODIFICACION CORRESPONDIENTE A LA FIANZA Y ENTREGARLA A “EL CICY”.

“EL CICY” HARA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL MONTO TOTAL DE LA
OBLIGACION GARANTIZADA, SALVO QUE SE HAYA ESTIPULADO SU DIVISIVILIDAD. EN CASO DE QUE
POR LAS CARACTERISTICAS DE LOS BIENES ESTOS NO PUEDAN SER UTILIZADOS POR “EL CICY”
POR ESTAR INCOMPLETOS, LA GARANTIA SIEMPRE SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE
LA OBLIGACION GARANTIZADA.

EN EL CASO DE QUE SE ACTUALICE EL SUPUESTO A QUE HACE REFERENCIA EL SEGUNDO
PARRAFO DEL ARTICULO 48 DE “LA LEY” Y EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 86 DE “EL
REGLAMENTO”, EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y EL PORCENTAJE DE REDUCCION
AL MISMO, ASIi COMO LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE LLEGAREN A APLICAR, SE
CALCULARAN CONSIDERANDO EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDO, SIN
TOMAR EN CUENTA EL PORCENTAJE DE REDUCCION QUE SE HUBIERE APLICADO A DICHA

GARANTIA.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 48 DE “LA LEY", “EL %:
CICY” EXCEPTUA A “EL PROVEEDOR” DE PRESENTAR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO, CUANDO EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE SE REALICE DENTRO

DE LOS 10 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL PROVEEDOR” A SATISFACCION DE “EL
CICY”, EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR Y VIGILAR EL PRESENTE
CONTRATO, EXTENDERA LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES PARA QUE SE DE INICIO A LOS TRAMITES PARA LA CANCELACION DE LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y, EN SU CASO, DE ANTICIPO.

OCTAVA BIS.- GARANTIA DE ANTICIPO:

“EL PROVEEDOR” GARANTIZARA EL ANTICIPO OTORGADO MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR
INSTITUCION AUTORIZADA, A FAVOR DE “EL CICY” POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADO, CON LV.A. INCLUIDO, EN LA MISMA MONEDA EN LA QUE “EL CICY" HAYA OTORGADO EL
ANTICIPO: Y DICHA GARANTIA DEBERA SER ENTREGADA CON ANTICIPACION AL PAGO DEL
ANTICIPO Y CONTENER COMO MINIMO LAS PREVISIONES ESTABLECIDAS EN LA FRACCION |, A
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 103 DE “EL REGLAMENTO”, LAS CUALES SON LAS SIGUIENTES:

A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO NUMERO LP-011-16/1, DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA GARANTIZAR
LA DEBIDA APLICACION Y, EN SU CASO, LA DEVOLUCION DEL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO
OTORGADO A RENISHAW MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Y SE COMPROMETE A PAGAR HASTA LA
CANTIDAD QUE IMPORTE ESTA FIANZA, EN CASO DE QUE SU FIADO NO CUMPLA CON LAS
OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN O SEA RESCINDIDO EL CONTRATO.

B) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA, SERA REQUISITO CONTAR CON LA CONSTANCIA DE
CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
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C) QUE LA FIANZA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION
QUE GARANTICE Y CONTINUARA VIGENTE EN CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA AL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASI COMO DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS
RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION
DEFINITIVA QUE QUEDE FIRME, Y

D) QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE
INDEMNIZACION POR MORA, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA
POLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

NOVENA.- CESION DE DERECHOS:

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, NO PODRAN SER
CEDIDOS, ENAJENADOS, GRABADOS O TRANSFERIDOS A TERCEROS POR NINGUN MOTIVO Y BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR", CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS
DE COBRO Y, PARA TAL EFECTO EN ESTE ACTO, “CICY” MANIFIESTA SU CONSENTIMIENTO PARA
QUE “EL PROVEEDOR" PUEDA CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A FAVOR DE UN INTERMEDIARIO
FINANCIERO, MEDIANTE OPERACIONES DE FACTORAJE O DESCUENTO ELECTRONICO EN CADENAS
PRODUCTIVAS, CONFORME A LO PREVISTO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES A LAS QUE
DEBERAN SUJETARSE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
FEDERAL PARA SU INCORPORACION AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACION EL 28 DE FEBRERO DE 2007. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” OPTE POR
CEDER SUS DERECHOS DE COBRO A TRAVES DE OTROS ESQUEMAS, REQUERIRA PREVIA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “CICY". \

DECIMA.- CONFIDENCIALIDAD: QR

TODA INFORMACION IMPRESA, VERBAL, AUDIOVISUAL O DE CUALQUIER OTRA FORMA QUE
PUDIESE REVESTIR EL CARACTER DE DOCUMENTO, QUE “CICY” LE PROPORCIONE A “EL
PROVEEDOR”, O QUE ESTE OBTENGA EN CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ES
ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, PROHIBIENDOSE TODA INFORMACION A TERCEROS CO
CUALQUIER CARACTER Y PARA CUALQUIER FIN, SALVO QUE SE TRATE DE INFORMACION
NECESARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A GUARDAR ESCRUPULOSAMENTE LOS SECRETOS TECNICOS
Y COMERCIALES Y LA INFORMACION QUE SE GENERE, DERIVADA DE LOS BIENES QUE
SUMINISTRARA A “CICY” PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS, AUN CUANDO
DICHA INFORMACION HAYA SIDO ADQUIRIDA, OBTENIDA O DESARROLLADA POR EL MISMO O
CONJUNTAMENTE CON OTRAS PERSONAS DURANTE EL DESARROLLO DE SU TRABAJO, POR LO
QUE SE ABSTENDRA DE DIVULGARLA A TERCERAS PERSONAS Y A UTILIZARLA EN PROVECHO
PROPIO SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “CICY".
{

POR OTRA PARTE, “EL PROVEEDOR" SE COMPROMETE A DEVOLVER A “CICY” A LA ENTREGA DE
LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y AUN ANTES DE LA CITADA TERMINACION S| EXISTE

PETICION EXPRESA DE “CICY”, TODA LA INFORMACION Y COPIAS DE LA MISMA EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDERA DE DIEZ DIAS NATURALES.

DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS BIENES:

EL “CICY” PODRA A TRAVES DE SU PERSONAL QUE DESIGNE PARA TAL EFECTO, SUPERVISAR EN
TODO TIEMPO QUE LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTEN SUMINISTRANDO EN LAS
CONDICIONES CONVENIDAS CON “EL PROVEEDOR”, Y EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN DE
MANERA PARCIAL O DEFICIENTE, SE APLICARA LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL
PRESENTE CONTRATO.
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DECIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS:

“EL PROVEEDOR” RESPONDERA DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, RESPECTO DEL
SUMINISTRO DE BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, AUN CUANDO HUBIESE CONCLUIDO
SU VIGENCIA Y HASTA POR UN PLAZO DE UN ARO.

DECIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES:

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUMINISTRAR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO,
CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD REQUERIDAS POR “CiICY” Y CON LAS
ESPECIFICACIONES ORIGINALMENTE CONVENIDAS POR LAS PARTES EN ESTE INSTRUMENTO; EN
CONSECUENCIA, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A SUBSANAR, CORREGIR O REPONER CUALQUIER
DEFICIENCIA EN LOS BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO A SU PROPIA COSTA, SIN QUE LAS
SUSTITUCIONES IMPLIQUEN SU MODIFICACION, HASTA QUE LOS BIENES SEAN ACEPTADOS A
PLENA SATISFACCION POR “CICY” Y RESPECTO A LOS CUALES HAYA SIDO REQUERIDO POR
ESCRITO LA DEVOLUCION Y REPOSICION POR “CICY”, DENTRO DEL TERMINO DE 10 DIAS
NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES.

DECIMA CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: %_\
N \

“ClCY” PODRA LLEVAR A CABO EN CUALQUIER MOMENTO EL PROCESO DE RESCISIO
ADMINISTRATIVA DEL PRESENTE CONTRATO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACION JUDICIAL EN
CONTRA DE “EL PROVEEDOR”, CUANDO SE PRESENTE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, Y
CONFORME AL PROCEDIMIENTO REGULADO EN EL ARTICULO 54 DE LA LEY Y DEMAS
DISPOSICIONES APLICABLES.

A) S| “EL PROVEEDOR”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO SUMINISTRARA LOS BIENES
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN EL PLAZO ESTABLECIDO;

B) S| “EL PROVEEDOR” INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O
SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO
DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL CICY™;

C) Sl “EL PROVEEDOR” SUBCONTRATA PARTE DE SUS OBLIGACIONES OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL cicY™;

D) S| “EL PROVEEDOR” CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE
CONTRATO, VIOLANDO LO ESTABLECIDO EN ESTE INSTRUMENTO;

E) S| “EL PROVEEDOR” CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO PARA LA CONTRATACION TENER UNA DETERMINADA
NACIONALIDAD;

F) S| “EL PROVEEDOR” NO ENTREGA LA(S) GARANTIA(S) SOLICITADAS EN ESTE CONTRATO, A
MENOS QUE SE HAYA EXCEPTUADO A “EL PROVEEDOR"DE SU PRESENTACION.

G) CUANDO SE AGOTE EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES.

H) S| “EL PROVEEDOR"” ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LOS
BIENES, MANIFIESTA POR ESCRITO SU IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR PRESTANDO LOS
MISMOS.

I) UNAVEZ AGOTADO EL MONTO LIMITE DE APLICACION DE DEDUCCIONES, CUANDO APLIQUE.

J) S| “EL PROVEEDOR” SE NIEGA A REPONER LOS BIENES QUE “EL CICY" HUBIERE
CONSIDERADO COMO RECHAZADOS O DISCREPANTES.

K) SI LOS BIENES NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES Y CALIDADES PACTADAS EN EL
CONTRATO.

L) S| “EL PROVEEDOR” SUSPENDE INJUSTIFICADAMENTE EL SUMINISTRO DE LOS BIENES O
BIEN S| INCUMPLE CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCION QUE SE HUBIEREN PACTADO EN
ESTE CONTRATO.

M) S| “EL PROVEEDOR"” NO INICIA LA ENTREGA DE LOS BIENES EN LA FECHA PACTADA EN ESTE
CONTRATO.

N) S| “EL PROVEEDOR” ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O DE ACREEDORES O EN
CUALQUIER SITUACION ANALOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO.
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0) SI “EL PROVEEDOR” NO PERMITE A “EL CICY” O A QUIEN ESTE DESIGNE POR ESCRITO, LAS
FACILIDADES O DATOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISION O INSPECCION DE LOS BIENES.

P) S| “EL PROVEEDOR" SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN
RELACION CON EL PRESENTE CONTRATO, Y

Q) EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL PRESENTE CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES.

S| PREVIAMENTE A LA DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, SE HICIERE
ENTREGA DE LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARA SIN EFECTO, PREVIA
ACEPTACION Y VERIFICACION DE “CICY” DE QUE CONTINUA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS
MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“CICY” PODRA DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL
PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISION DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGUN DANO O
AFECTACION A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERA
ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONOMICOS O DE
OPERACION QUE SE OCASIONARIAN CON LA RESCISION DEL CONTRATO RESULTARIAN MAS
INCONVENIENTES.

AL NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “CICY" ESTABLECERA CON “EL PROVEEDOR” OTRO S~
PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERA ATENDER A

LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ULTIMOS PARRAFOS DEL ARTICULO 52 DE LA LEY.

EN CASO DE QUE “CICY” HUBIESE OPTADO POR REALIZAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS BIENES,
POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, SE INICIARA EL PROCESO DE RESCICION
ADMINISTRATIVA CUANDO SE HAYA AGOTADO EL LIMITE DEL INCUMPLIMIENTO ESTABLECIDO EN LA
CLAUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCICION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SE DEBA AL
RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, Y DICHO PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE UBIQUE EN
UN EJERCICIO FISCAL DIFERENTE A AQUEL EN QUE HUBIERE SIDO ADJUDICADO EL CONTRATO,
“CICY” PODRA RECIBIR LOS BIENES, PREVIA VERIFICACION DE QUE CONTINUA VIGENTE LA
NECESIDAD DE LOS MISMOS Y CUENTE CON PARTIDA Y DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL
EJERCICIO FISCAL VIGENTE, DEBIENDO MODIFICARSE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.
CUALQUIER PACTO EN CONTRARIO SE CONSIDERARA NULO. '

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” DECIDA DEMANDAR LA RESCISION DEL PRESENTE CONTRATO
POR CAUSAS JUSTIFICABLES E IMPUTABLES A “CICY", DEBERA ACUDIR A LOS TRIBUNALES
COMPETENTES Y OBTENER LA RESOLUCION O SENTENCIA CORRESPONDIENTE.

DECIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES:

S| “EL PROVEEDOR” NO SUMINISTRARE LOS BIENES EN LA FECHA Y HORARIO ACORDADOS CON
“EL CICY”, COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERA CUBRIR A “EL CICY” EL .2% (PUNTO DOS POR
CIENTO) DEL MONTO DE LOS BIENES NO ENTREGADOS O PRESTADOS OPORTUNAMENTE, SIN
INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, POR CADA DIA DE RETRASO, A PARTIR DEL DIA
SIGUIENTE DE LA FECHA PACTADA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION, LA QUE NO
EXCEDERA DEL MONTO DE LA GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE EL PAGO DE LOS BIENES QUEDARA CONDICIONADO
PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE
PENAS CONVENCIONALES. NO PROCEDERA EL COBRO DE LAS PENAS CONVENCIONALES NI LA
CONTABILIZACION DE LAS MISMAS CUANDO “EL CICY" RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE EL
PRESENTE CONTRATO Y HAGA EFECTIVA LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
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PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN
CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA
CAUSA NO IMPUTABLE A “EL PROVEEDOR”, YA QUE EN TAL EVENTO, “EL CICY” PODRA MODIFICAR
EL PRESENTE CONTRATO A EFECTO DE PRORROGAR EL PLAZO O LA VIGENCIA PARA EL
SUMINISTRO DE LOS BIENES. EN ESTE SUPUESTO DEBERA FORMALIZARSE EL CONVENIO
MODIFICATORIO RESPECTIVO. TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “EL CICY"”, NO SE
REQUERIRA DE LA SOLICITUD DE “EL PROVEEDOR”.

DECIMA SEXTA.- OBLIGACIONES LABORALES DE “EL PROVEEDOR":

EN VIRTUD DE QUE EL PRESENTE CONTRATO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA, DEL CUAL NO
SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO CON “EL PROVEEDOR” NI CON LOS
TRABAJADORES QUE ESTE, EN SU CASO, ASIGNE PARA EL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DE
ESTE INSTRUMENTO, DICHOS TRABAJADORES NO TENDRAN CON “CICY” NINGUNA RELACION
LABORAL, YA QUE UNICAMENTE “EL PROVEEDOR” ESTARA OBLIGADO A AFRONTAR LAS
OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA
NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LOS PACTOS QUE CELEBREN. POR LO
TANTO “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURIDICAS
QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICION DE CUALQUIER RECLAMACION QUE SUS
TRABAJADORES LLEGAREN A HACER EN CONTRA DE “CICY”, Y EN NINGUN CASO SE CONSIDERARA
A ESTE COMO PATRON SUSTITUTO, SOLIDARIO O BENEFICIARIO.

DECIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE: 5‘\-

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR “LA LEY”, “EL REGLAMENTO" Y LAS “POBALINES”, ESTAS
ULTIMAS QUE “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EXPRESAMENTE CONOCER, RECONOCIENDO LAS
ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE “EL CICY” QUE SE ENCUENTRAN FACULTADOS
PARA ATENDER Y EJECUTAR LOS DIVERSOS ACTOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, INCLUYENDO
SU SUSPENSION, TERMINACION ANTICIPADA Y RESCISION ADMINISTRATIVA, ASi COMO LA
CANCELACION DE PARTIDAS O CONCEPTOS Y LA IMPOSICION DE PENAS Y SANCIONES.,

DECIMA OCTAVA.- CAMBIO DE DENOMINACION, NATURALEZA LEGAL O REPRESENTACION:

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE S| DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, POR
CUALQUIER CAUSA “CICY” O “EL PROVEEDOR" LLEGAREN A CAMBIAR DE DENOMINACION,
NATURALEZA LEGAL, ASI COMO DE REPRESENTANTE LEGAL, EL PRESENTE CONTRATO SUBSISTIRA
EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS, EN CUYO CASO, LA PARTE QUE HUBIERE SUFRIDO
MODIFICACIONES QUE ALTEREN ESTE CONTRATO, DEBERA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A
SU CONTRAPARTE, CON DIEZ DIAS NATURALES DE ANTICIPACION A LA FECHA DE LA
MODIFICACION, A EFECTO DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS CONDUCENTES Y SE CELEBREN, EN SU
CASO, LOS ACUERDOS RESPECTIVOS.

DECIMA NOVENA.- OBLIGACIONES:

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE
ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, A LOS TERMINOS,
LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, Y DEMAS NORMAS Y
DISPOSICIONES QUE RESULTEN Y SEAN APLICABLES.

VIGESIMA.- INCREMENTOS AL MONTO O CANTIDAD:

EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA MODIFICAR DENTRO DE SU VIGENCIA, INCREMENTANDO SU
MONTO O LA CANTIDAD DE BIENES A JUICIO DE “CICY”, SIN QUE POR CAUSA ALGUNA EL
INCREMENTO REBASE, EN CONJUNTO, EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO O CANTIDAD DE
LOS CONCEPTOS O VOLUMENES ESTABLECIDOS INICIALMENTE Y SIEMPRE Y CUANDO SE AJUSTE A
LO SIGUIENTE:

11
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A) QUE EL PRECIO DE LOS BIENES QUE CORRESPONDE A LA AMPLIACION, SEA IGUAL AL
PACTADO ORIGINALMENTE, Y

B) QUE LA FECHA EN QUE PROCEDA LA MODIFICACION, SEA PACTADA DE COMUN ACUERDO
ENTRE LAS PARTES, POR ESCRITO A TRAVES DE CONVENIO MODIFICATORIO Y POR
CONDUCTO DE SUS LEGITIMOS REPRESENTANTES, EN EL CUAL DEBERA ESTIPULARSE LA
FECHA DE ENTREGA DE LOS BIENES RESPECTO DE LAS CANTIDADES ADICIONALES Y, EN SU
CASO, LA OBLIGACION A CARGO DE “EL PROVEEDOR” DE ENTREGAR LA MODIFICACION
RESPECTIVA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR DICHO INCREMENTO.

EN CASO DE QUE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO INCLUYAN DOS O MAS
PARTIDAS, EL PORCENTAJE DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) SE APLICARA PARA CADA UNA DE
ELLAS.

VIGESIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y/O CONTROVERSIAS TECNICAS Y
ADMINISTRATIVAS

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EN EL CASO DE EXISTIR PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION Y/O
CONTROVERSIAS TECNICAS O ADMINISTRATIVAS CON EL OBJETO Y CUMPLIMIENTO DEL
PRESENTE CONTRATO, ESTAS SERAN RESUELTAS CONJUNTAMENTE POR “EL PROVEEDOR" Y “EL
CICY” Y EN CASO DE NO EXISTIR ACUERDO AL RESPECTO, SE ESTARA A LO QUE DISPONGA “EL
ciCY”, OBLIGANDOSE “EL PROVEEDOR” A SUBSANAR CUALQUIER DEFICIENCIA EN UN PLAZO NO
MAYOR A DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE RECIBA LA INDICACION POR
PARTE DE “EL CICY” DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 77,78 Y 79 DE LA LEY.

VIGESIMA SEGUNDA.- DEVOLUCION Y REPOSICION DE BIENES: Qﬂ\

LAS PARTES CONVIENEN QUE “EL CICY” PODRA, DENTRO DE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO Y
AUN DENTRO DEL PERIODO DE LA GARANTIA, EFECTUAR LA DEVOLUCION Y REPOSICION DE LOS
BIENES OBJETO DE ESTE CONTRATO POR FALLAS DE CALIDAD O CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES CONVENIDAS, SIN QUE LAS SUSTITUCIONES IMPLIQUEN SU MODIFICACION, EN
CUYO CASO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A EFECTUAR LA RESTITUCION DE LOS BIENES SIN
NINGUN CARGO O COSTO, DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR DE 30 DIAS, CONTADOS A PARTIR DE
QUE RECIBA LA INDICACION DE “EL CICY".

VIGESIMA TERCERA.- DERECHOS DE AUTOR Y DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

“EL PROVEEDOR” SERA RESPONSABLE DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE AUTOR O DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE TERCEROS DERIVADAS DEL SUMINISTRO DE LOS BIENES OBJETO DEL
PRESENTE INSTRUMENTO, OBLIGANDOSE A INDEMNIZAR Y SACAR EN PAZ Y A SALVO DE TODAS
LAS RECLAMACIONES, DEMANDAS O ACCIONES QUE, EN SU CASO, HAGAN LOS TERCEROS
TITULARES DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A “gIcY”, INCLUYENDO LOS GASTOS,
CARGOS, HONORARIOS DE ABOGADOS, PERDIDAS O DANOS QUE PUDIERAN PROVOCAR DICHAS
RECLAMACIONES.

VIGESIMA CUARTA.- AJUSTE DE COSTOS:

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE EN QUE NO EXISTIRA REVISION O AJUSTE DE LOS
COSTOS Y PRECIOS DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- DOMICILIOS Y PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIONES:
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, CADA UNA DE LAS PARTES, SENALAN LOS

SIGUIENTES DOMICILIOS PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y
DOCUMENTOS.
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1) DE “EL CICY”, EL UBICADO EN CALLE 43, NUMERO 130 X 32 Y 34, COLONIA CHUBURNA DE
HIDALGO, CODIGO POSTAL 97205, APARTADO POSTAL 87, EN LA CIUDAD DE MERIDA,
ESTADO DE YUCATAN Y CON NUMEROS TELEFONICOS 942-83-30 Y 942-83-66.

2) DE “EL PROVEEDOR”, EL UBICADO EN EL INMUEBLE MARCADO CON CALLE AV. ANDRES
GARCIA LAVIN No. 337-B INTERIOR 9 Y 10, COLONIA SAN RAMON NORTE, CODIGO POSTAL
97117, EN MERIDA, YUCATAN, Y CON NUMERO TELEFONICO. 01(999)941-87-88.

“EL PROVEEDOR” SENALA EXPRESAMENTE LA SIGUIENTE CUENTA DE CORREO ELECTRONICO,
PARA RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES, AVISOS Y DOCUMENTOS EN FORMA
ELECTRONICA integra@gconsultores.com.mx

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE TODO TIPO DE NOTIFICACION, AVISO O
DOCUMENTO QUE REQUIERAN EFECTUARSE O ENTREGARSE EN RELACION CON EL PRESENTE
CONTRATO. SE CONSIDERARA VALIDO S| ES ENTREGADO EN CUALQUIERA DE LOS DOMICILIOS O
CUENTA DE CORREO ELECTRONICO ANTES MENCIONADO, EN EL ENTENDIDO QUE LAS
NOTIFICACIONES, AVISOS O DOCUMENTOS QUE SE ENTREGUEN EN LOS DOMICILIOS SE HARAN
POR CORREO CERTIFICADO, MENSAJERIA U OTRO TIPO DE SERVICIOS QUE CUENTEN CON ACUSE
DE RECIBO, LA INFORMACION ENVIADA POR CORREO ELECTRONICO EN LA CUENTA SENALADA POR
“EL PROVEEDOR” SERA ACREDITADA CON EL PROPIO MENSAJE DE DATOS EMITIDO POR ViA
ELECTRONICA, CON LA IMPRESION DEL MISMO O CON EL ARCHIVO ELECTRONICO CONFORME A LA
TECNOLOGIA APLICABLE DEL EMISOR DEL MENSAJE DE DATOS, AUN CUANDO NO SEA UTILIZADA
FIRMA ELECTRONICA.

EN CASO DE QUE CUALQUIERA DE LAS PARTES, CAMBIE SU DOMICILIO O CUENTA DE CORREQ
ELECTRONICO, DEBERA DAR EL AVISO CORRESPONDIENTE A SU CONTRAPARTE, CON TREINTA

DIAS NATURALES DE ANTICIPACION, CON OBJETO DE QUE SE PROCEDA A FORMALIZAR EL
CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, EN EL QUE SE HARA CONSTAR EL NUEVO DOMICILIO O LA
NUEVA CUENTA DE CORREO ELECTRONICO, SIN ESTE REQUISITO, LAS NOTIFICACIONES, AVISOS Y
DOCUMENTOS QUE SE TENGAN QUE EFECTUAR O ENTREGAR, SE HAGAN EN LOS DOMICILIOS
ANTES SENALADOS Y SURTIRAN PLENAMENTE SUS EFECTOS.

VIGESIMA SEXTA.- SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO:

EN LOS TERMINOS PREVISTOS EN EL SEPTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 84 DE “EL REGLAMENTO",
LA C. DRA. INGRID AILEEN OCONNOR SANCHEZ, QUE TIENE EL CARGO DE INVESTIGADOR DE LA
UNIDAD DE BIOTECNOLOGIA EN “EL CICY”, SERA EL SERVIDOR PUBLICO RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, INCLUYENDO LAS
OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”,

EL DOMICILIO, CORREO ELECTRONICO Y NUMERO TELEFONICO EN DONDE PUEDE SER
LOCALIZADO EL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO SON LOS SIGUIENTES:

1) DOMICILIO: EL UBICADO EN LA CALLE 43, NUMERO 130 X 32 Y 34, COLONIA CHUBURNA DE
HIDALGO, CODIGO POSTAL 97205, EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN.

2) CORREO ELECTRONICO: aileen@cicy.mx

3) NUMERO TELEFONICO: 942-83-30

EN CASO DE QUE “EL CICY” SUSTITUYA AL REFERIDO SERVIDOR PUBLICO, LO HARA DEL
CONOCIMIENTO DE “EL PROVEEDOR”, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DE
ESTE CONTRATO.

VIGESIMA SEPTIMA.- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCION:
LAS CONTROVERSIAS QUE LLEGAREN A SUSCITARSE CON MOTIVO DE LA INTERPRETACION O
APLICACION DE PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE

ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION DE LOS
TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD MERIDA, ESTADO DE YUCATAN, POR LO
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QUE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZON DE
SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O CUALQUIER OTRA CAUSA

ENTERADAS LAS PARTES DEL ALCANCE, CONTENIDO Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO
Y POR NO CONTENER DOLO, ERROR, MALA FE NI CLAUSULA CONTRARIA A DERECHO, LO FIRMAN

DE CONFORMIDAD EN DOS TANTOS EN LA CIUDAD DE MERIDA, ESTADO DE YUCATAN, A LOS 14
DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

POR “CICY” POR * OYEEDOR

b ggx&D

M.A. LESVIA MEN CHALE NOVELO C. ROGER EyﬁuaUE GUEVARA GONZALEZ
APODERADO ./ APODERADO

RESPONSABLE TECNICO

DRA. INGRID'AILEEN OCONNOR SANCHEZ
UNIDAD DE BIOTECNOLOGIA
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ANEXO I.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

@ Integra

Seluciones * na ou n fj

Mérida, Yucatan a 12 de Ociubre de 2014

CENTRO DE INVESTIGACION CIENTIFICA DE YUCATAN A.C.
LICITACION PUBLICA No. LP-011-14

RELATIVO A LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE SUPER COMPUTO
PRESENTE

PROPUESTA TECNICA
FARTIDA 01: NO COTIZO

PARTIDA 02
TIPO DE ARTICULO: SOLUCION PARA AMPLIACION DE CLUSTER PARA PROCESAMIENTODE DE APLICACIONES EN

PARALELO.
CANTIDAD A ADGUIRIR: 01

Conl | Mogdepode | Descupgion

2 S465ACT Nodos de Procesamiento con 512GB de memoria marca Lenove
modelo NeXiScale nx360 M5 que Incluye:

(1) el M5 Computa Node (Refresh]

(1) EvM Dongie Coble

(1) Select Storoge davices - no cenfigured RAID required

[1} Integrotion Manogement Madute Slandand Lpgrade

(1} Integraled Monagemeant Maduie Advanced Upgrode

[1] Systerm Dacumentaion and Soltlwae-Us English

1} inlel Keon Procesior E5-2647 v& BC 3.2GHz Z5MB Cache 2400MHz 135W
11} ntal Xeon Processor E5-2647 v4 8C 3,2GHe 25MB Cache 2400MHz 135w
[1] o340 1S ML2 Risar

{1] Metoriox Connecti-3 Pro ML? 2x80G0E/TDR VP Adapter

[1] 340 M5 IMM Manageemen! inlerposer

{1} rx340 M5 Drive Cags with | LFF Assy 3.5 HDD Left

1) 218 7.2% 4CGhips ML SATA 3.5 5126 MDD for Nexticals System

{16) 32GB T 4 4- CLIT 24U

2 S465ACT Nodos de Procesamlento marco Lenovo modelo NeXIScale nx340 M5

que incluye:

(1) nu3ed) M5 Compute Node (Refresh|

(1] KM Dongle Cabile

(1] Select Sterage duvices - no configumd RAID roquired

11} infegration Management Module Standard Ugrode

|1} tegrated Managemen! Modula Advonced Upgiode

11} Systern Docurmandofion and Softwore-US English

{1} intel Xecn Procasior £5-2667 v 8C 3.2GHz 25MB Coche 2400MHz 135w
(1) intel Xeon Procasior B3 2667 va BC 3.2GHz 25MB Cache 2400MHz 135W
{1] rocds0 ME MLE Risar

1) Mellornox Connectil-3 Pro ML2 2x40GREFDR VP Adopber

{1) rsdst M3 IMM Manogermen! inlerposar

(1) ro340 M3 Drive Coge with | LTT Assy 3.5 HOD Leti

1) 218 7.2K 4Gbips NL 5ATA 3.5° 5120 HDD for Nexfcaie Systormn

(8] 16GH TruDOR4 Marnory (2Rx4, 1.2V) PCA-19200 CLIT 2400MHz LP RDIMM
£ L) ot wis Diva Filer
f) ) i il wmmunn\t

e GB) 9rupo. sl Av Andebs Garcls Lavin, Numaro 3578
i dvepydii i Por 43 Y 41, Oficinas § ¥ 10 Planta Alta,

i Col, San Ramon Norte, C.P. 87117

- Arund ' L) 'y LN ¥ 'SEE ] Micrion ¥ v G Morska Al
ikt g B Mo, I'w” e
s Intrarafpconsultores com MY
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@integra 060001

CHASIS marco Lenove modelo NeXiScale n1200 Enclosure que

incluye:

{1} NeXtScole ni200 CFF 1 300W Power Suppy

|4} 1.5m, 10A7100-250V, C13 10 IEC 320-C14 Rock Power Cable
[1] MeXtScale ni 200 CFF 1300W Power Susply

11} Systam Docurmentaiion and Software - US English
(1] NeXiScale rii 200 CFF 1300W Power Supply

[1] MeXticale ni 200 CFF 1300w Power Supply

[1] 1200 Enclosure Chossis

(1) NeXticoie n1200 CFF |300W Power Supply

(1) NeXtSaale n1200 CFF 1300W Power Supply

(1) Rack instaliation > 1 U Camponent

{10) nl 200 Enclosure Fon Assembly

1) N1 200 Enclosse Midplana Assemisly

|1} NeXiScala n'! 200 Enclosure Logo Namepiots

|1} n1200 Enclosure Shipping Bracke! Kit

(1] Lanove ni 200 Enclosure Fon and Power Coniroler 2

SISTEMA DE BASTDORES (RACK), PDU Y ADICIONALES marca Lenovo
modelo 42U 1100 mm Enterprise V2 Dynamic Rack que inciuye:

{1} -5 424 1100mm Entermdse V2 Cynomic kack

{2) P Singiephase S0A/208V €13 Entorprise PDU Fius (US)

1) Catsle mstolation Tool Far Racks

1) Rack Assembly - 420 Rock

1} mlegrated Rock Miscallonaeous Parks Kit

|1} LekOm validation

18] 54 black plastic filer pane

11] 34 black plastic filler pans|

[3) 1U black piatic filler ponel

{1} kvM Dangle Colble

(1] Rolinwis Rock Cable Monagemen Bracket Kil

(1) Enterprise Rack Secd Kit - Botlom Front

(12) 10m CATé Grean Cable
{11} &m Melanox Active 18 FOR Opfical Fiber Cable

[1] Professional ServiceUnit Remole / Local - Mexico
{19]Prefesonal Servicelnil-2 - Mexico

(1%) Soltware de moniforeo y adminisiracion de Cluster marco
Lenovo-IBM modeio IBM Platform HPC lor x86 V4.x, Per Monaged
Server w/3 Yr SW SLS

{8) Licencla update idataplex Integrated Management Module
u

{19) Sistema Operolivo marca Red Hat modelo RHEL Server for HPC
Compute Node, 2 Skt with RH Self Support 3¥r,

(1) Sistema Operative marca Red Hol modelo RHEL Server for HPC
3Yr.

L‘O&M%
Servicio de iImplem ¥ puesta a punto.

Serviclo de copacitacion de 14 horas.

Ay, A ool

agina Intagen Soluciones Informaticas, 8.4, da C.V.
" ook Av. Andrés Garele Lavin, Numaero 337-8

@ ﬂl‘“?@} ’\‘.u _‘_"'l“i?“ ‘ ”gytzm.mnwmm

N GO ot
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@ Integra

DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLCITADAS RELACIONAMOS A
CARACTERISTICAS QUE INCLYEN ESTOS BIENES INFORMATICOS:

Soeleciones

* 0e000z2

ONTINUACION LAS

DESCRIPCION GENERAL: ‘
SOLUCION PARA AMPUACION DE CLUSIER PARA PROCESAMIENTD DE APLCAGIONES EN
3

(P ARA ETROS)

VALGR

PARTIDA
02
CON 512 GB DE MEMORIA
7 NODOD PROCESAMIENTO |

- .

Poglmsdeu
@ﬂﬂlpﬂl op 'JU.II'

A At s O

Cadc uno de ks nodos ofestodos para  aste
componerda lisne los sigulentes coraciarisficas:

2 procesodores de 8 nuckeos cada wno a una
velocidad de 3.2 Ghe con un bus do 2400mhz y can
memaria cache de 25MB.

512 GB de mamoria RAM flipo DDRA g 2400 Mhe.

1 disces de lipo SATA d¢ 2 T8 a 7200 ipm con bus da
Sgbps, con seporia RAID,

Controlodora de discos con spporte RAID 0,1 pora
discos SATA,

Dos puertos Ethamat de | Gopt base T intagrados en
o torjeto prncipal. soporde por “woke on LANT,
lpvé, enorgy efficient Ememet, MSLX y PXE ool

1 punrto GSFF con inferfcas vitual de protocolas
para soporte de FOR y 40GDE

| médiuio para ddminisiracidn remota integrado en
i farjeta principal con soporte parg IPMI, présancio
remato y monitores de alarmas @ nivel hardware,
Tajeta de Video integrodo con 1é ME y puerto
VGA,

» Un coneclor EVM.

Des puerdos USE pora conectividod de consold
cal.

Chaxtis fipo rack de 14U,

Fuerites de poder rgdundantes para cllmentar en su
lotaided los componentes instalados.
Soporte paro Microsoft Windows Server 2012 ond
2012 82, V™Mware viphare 55 ond 40, Red Hal
mmm:umnm&mmmm«
11 and 12, o versiones superiores dispanibles.
soportat un méckiio gue e
perrila  compatibiidod  pora tatjetas GPU v
Coprocesodores comp: ntet Xaon Phi 71207, NVIDIA
GRID K1, MVIDIA GRID K2, MVIDIA Tosio K40, MVIDIA
Tetia KD, NViclo Task M40, NYidia Tasio MED.

-Somﬂapcm

mmmﬂlm%ﬂmg lcakicss.
Codu una do tos nocbs uhnm pcro

l'nrﬂ\'« Mivwmm

"'.f".?‘.wm“m"

muau
Numare 337.5

7
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@ Integra

Salstison 0engay

{RACK), PDU Y ADICIONALES

CHASIS. SISTEMA DE BASTIDORES | inchiyie Chides pora monioje en fock, silems do

» 2 procesodare: oe 8§ micleoy cadae und o uno
velodidad de 3.2 Ghz con un bus de 2400mhe y con
mamonia caoche e 25MA,

» 128 GB de memoria RAM lipo DOR4 G 2400 Mz
Capackiid de exponiian hasta 51 2GB.

» | disco de Hpo SATA de 2 18 o 7200 o con bus de
aghps, con soporie RAID,

o Conhoioconn de discas con soporie RAIDID,1 porg
oS BATA.

« Dos puerics Eihemet de 1Gbps base T integrados en
ia lafelu pincipal. soporte para “woake on LAN",
Ipvé. shargy efficiont Efamsst, MSEX y PXE Boot

* Un pusria GSFP con interice vinuol de plolocolos
para sopiee de FDR y 4000E

o | moauln pora administrocién remaia ntegrodo en
I ferjetn principal con toporte pora IPMI, prétsncio
ramata y monitonss des alkamnas o rivel hardwore,

. !ﬁuuvmqummlﬁwvamno
VGA,

» Un conaciar KYM,
« Dos pustos USE paro conectividod de consola

Linua 6 and 7 y SUSE Linuk Ervenrisa Servar

4
Coprocesadores como: Inlgt Xeon Fhi 7120P, NVIOIA
GRID K1, NVIOIA GRID KZ, NVIDIA Tesia K40, RVIDIA
Tazia K80, NVidic Tesio M40, NVicio Tasio M0,
» Sapofie par UER.
. anallis Hivi

bestidores (rack tipo Cobing de 4 posies con puero
frontal v postenion, cables, coneclores, unidackes de
distibucidn de energia [POU) v odicionales necesanos
para la opeacion de ko solucion, Los boslidores
POU  son de ko misma marca que los nodos de
chmpule, los POU (2 POUs Redundontes con
conectares C 13 Ifdsicos) son de capocidad de 60A v
200V de 3 fases y 1@ pueden moniforear via puerto
othomet integrade. La capocidad del rack & de 42U
wando un espocio estandor,
mw-mommmmsmmu

redundante  Instaladas  con  lecnologio  de
Wmmw denttd de un
rano de vollofe da ente 00V - 240V y consume de
1,300 Waolts, previendo un MEXIMe de Comumo de
nnowm

8.4, de C

Integra Sclucionas Informéticas,
gﬂﬂlpo‘ onet .it' i 117, A, Andrés Garcis Lavin, Numero 337-8

A, Ancrenm Do h L M

Nﬁ'“.MDVﬂMA‘.
, Col m me.nmn

3 AP0 fen A ¢ AL, OB N

Con ey it Movhe, Miailden, Yoo, .0 97117
Loz 0 VOORY 007 €240 ¢ 01 |49 04 1E78E W.“M‘Iﬂ

v L AN, LT integra@goonmuliores sne =
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@ Integra » 080004

Solucionns

compunentes serd de hosla 8kw, te suminilong un
esluckio de ensrgio emiido por el fobliconde del
oquipo donde Wclya fodcs o8 componentes
solcitodos y corg una pruaba linpack par moskar o
COMBUMD MaXmao.

Sa Inciuyen todos los cables, conscions y suminiiros
necesarios para o debido  Inslclocion,  anclaje,
conectonzacidn que pemiio k complela operoacidn y
funcionomiento de ocuerdo a (03 esldndores del

L ante 08 0
SOFTWARE DE MONTTORED | mmdum—mmﬁaumwmmom

y enstente, ver Angxo 1), 18 réquinre ki actunlizacion
{ver software oxstonte en Anexo 1| o nueve soffware
de lo migno marco gue os serdaanss o avalada por &
fobdcanta de dstos, tue pemile moniloteor vy
administror Ias alonmes del sorvidor asi como genonr

dol Bauipo. Es campaliile con el andlil predictive de
folis cue esla o nivel hardware manitoreondo,
sgrvidores v sislemo de oimocenomiento en log
sigubontas  companentes]  discos  dures.  memara,
procesodotes, reguiodorn del procesader, ventiiadores
¥ fuentes do voltale.

Permite, reinicio owtomdatics del sorvidor, & manioneo
cle harcgworg cie tercerms y con una nterfaz Hipo web,
con ko copocidad e crecr lopologios oe red

visyglicando  tanto dispositivos faicos como virtuohes

con modaldad de  Oimocenamianto, serviclores,

viruafizacion y genesal.

Cuentc con @ capocidod de  ocluolor

outomificamente el Rmware de los diposifives
menftoreados, gener repordes de inverdaia hasto

nival de sitema operalivo, Lo icencia e incluye por 3

ofios ¥ con sopode direcic del fobrcanls en o
rmd-mmmw RoCoE Mmoesiios,

E g feauipo
ynu-nm-] nmhmmocmdmdénam
soltwore, que cordongo los slemenio necoatios para
domaem“dcww.mmoabnwm.
peidn de uwrias, gestitn de racunos y orguesiadion
de tareas, compalible con GPU y Xeon Phi, visibles v
administrable desde o consola principal lo Cuol s
web, lo wits cusnia con cerfficacidn y soporte
direcio por e fabiconte de los nodos de compulo,
nodos maoeshos, y Sstemos do 1
Entro ks componentas o wite debe incluye:
"Scheduler™. siiema e colkn con capocidad de
atignocion de proidacse; mooficables a froaves oo
pelificas con manejo de comandos e interdar gréfica,
Ademds de contar con o copodidod de gestionor
mmwtmm«wm

1%
gﬂmpox wuuumm Gareia Lavin, Numaro M“m'
AR b b N“VM,MlV”M&,
AV, At Goriol woavits M D0 g 43y 41 Dbcir®y 10 F Mnl:n."11

Ehd S Bormd v SimiGls, Yuyonian. ¥ ¥r1e2
Fsterdipnioys O 1800 M 4540 v 00 [PV FeiBPEE m.ﬂ“

(A LB L D T mﬂ"" -~
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Sotucianes 00003

Debe parmilll generar ombiente de offa disponibiicod
enfre nodot mossiros y molliples sislernas. operativos
enfre oflos Winglows y Linux con capocidod de “maull
boct"

“"Gestor de mwounos: Oplimizods ¢ bDasode en
poificas, deberd pamiiir vissalizar al clister coma un
pool de reacusos y no como un pot de wervidores de
o manera gue K gronuiaridad de o recusos ser o
nivel "corg” O nickee con visvaizocion do resullacios
vig consola & nerlaz web.

“Leraria opfimizoda de MPI" Cenlar cen una litrerio

"Interfaz wet", Lo wite cuenta con ura hm!mmo
web permiiendo ko gestidn de difeentes tipos o8
uspanies ¥ resiingiendo e acteso de conlerge oo
acusrad 0 R cotegora, con tesuman de e oy stre
el hardwore ¢ jobs. genemndo repotes de uliizackin
de manera automatica y modiicoble por intervels de
flampo. Cuenla con vislas do bastidor modificatsies
para 1o blode, rack o ata densidad y cuania con un
“APIY porma modfficor o nlertlaz o prefeencio dol
usuanio,

mricsesiros.

1 SISTEMA OPERATIVO Pora todos s nodos |11 nuevos v 8 exstentes). sisterx
operafivo Fed HO! Enlerprise Unux sgrver para nodos
do compautocitn de alfa rendimienio (HPC) poro dos
precesadonas, con fres afos de servicios de sopone y
?mm.

1 SERVICIO DE IMPLEMENTACION ¥ | Tock & hardwore Guedain montado en boslidar y

PUESTA A PUNTO IR cobiecdo, no se parmilen comporediies

Independienios, todos jos Cabies, vsiordn eliquesiodos
con i ofigen v desfing ¥ con una memona erica de

solucidn de amacenamiento para sy visicla a todo o
clister nueavo y exdstentel,

miegracion vy compofiblidod ce Jos medes de
mmymmmmummm

A es

gmpe Qe nfh w 'E”Iv.l mmwh.un::d?-g'\

{1 Pord3Y 41, Oficinas 9 Y 10 Plantx Alts,

.t\mnls‘nw iIL1 i R S0 poe 83y 4 Ciiew WMMMH
Vel U1 7 '!_. w2y 0l i) W4 1s08 TelFax; 941-8708
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Solucianes

wansleroncio de conacimienios de 8 horas,

L integracién de lo selucidn nckye 1@ pruebo dol
sstema  en complele  lunclonamientc  con  uno
aplicacion deteminada por e sollcitants. da Kk gue se
puedan oblensr ot teslocos del monitomo Y
CONRIMO S8 IBCUrSos.

fi lcitonte noclye TODO o necesario pora o
insllacion [matenales, equipos, rarspote, mano de
| obra colficada, etc.)

1 INTERFACES Y COMPATIBILIDAD | Lcs  slemenias  involocrados | san | lolaimenis
compelibias con o infrusshhucium existente, desilo

L oo |,
1 SERVICIO DE CAPACITACION | Sevicio de cupociiocion pore ki odminsiacion e

recusos y apleociones en o solycidn, Do 14 horos,
enfocoda no solomenta  a orguiteciuto dol clister.
sno lombién o o adminktracién del mismo: deide o
craoclon de cuenlos de wsuarcs Imfalocion de
programas,  ailgnocidn  de penmivos.  mocurses y
profdaded o usierios v fareos de procesamiento
[Jabs), solucidn de problemas. respalad ¥ restouracion
del sislema. Se entregord &l contenido del cunc de o
citn

gopacitacién porg gy gprobacion,
1 CONSUMO DE ENERGIA Lo ofalidod de la sokicidn sumirstrada debe comsutic
haslg 15EVA
¥ GARANTIAS 2 afics #n Wlo en lodas los portes de los componentes
e suminéstrodes. Sdigs g lo emana xS horgr ol lg. |

NOTAS Ellicitante
e Cmummuhmummaamwnmmmm
« Corta donde 1 compromete ol icitonte a enfregar un Bion de rabo prslimingr o
corula-mclﬁnunlctf para acordor los ajustes de o versiin final que se debernd

. mmncmnaummm puso o punia y
oplimizodo o sotislaceidn dal persenal responiobie de tecnatoglas del CICY,

* Copla simple v legbie do su Cédule ¢ imscripcidn del alo ante lo Socretorin de
Haclenda y Crédita Plblico con lo cual demuesta @ indica en su g oue esta
acrediiada paro proporciongt servicios objgle de 10 prasante contiolacidn, con una
anfigiedod minima de 3 ofics o portr de ki lecho de publicacidn de esia
canvocaiana,

o Carto que indico que cumple con o nama 150 2001:2000 vigente del fabhcdanie del
equipo y Nomal Obiciol Mexicona, Se prasentan copia de los documentos anles
chlodos,

« Documento que aoredile que 1o Todel Madee se bowa en una aguitectung propletara
[disefio y cesamolio) del fobdcants del aGuipe. Lo antaritr respoidado con carlo del
labricanta del equipo firmeda por &l repredenionte legol y en hojo membeloda,

» Documenio gue seficie que el fablicante del eauioo ofertado ¢ popietario y ho
aesarclodo el BIOS. No so ocepton BIOS de terceros ni codesanalios. Lo orderdor
respaidado con cara del lobviconle del equipo frmiado por @l represenianie logal y .

an hola mombretada,
CANTIDAD DE LA SOLUCION |1

Anexo 1ﬁmmwwmz

Pagina 7 de 13
Integra Soluciones
@ympm NS uiw 'Mﬂlmw" ’-‘a?‘c.\‘
o — “7",“"““”&
» A%, Ak Gomtoks Unvin PILees o 520 psor, £y 41 Oficine ,%mmmum17
Can S Roaineey bty o Tucaleh CFYT Yucatan,
altinnos 01900 200 o1 (93] b4t mmm
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Soliuc e
Rock walcloRon of 11 e
1 ¥
a-—nmz
B TU 12 C1A By and Mooitored 80A, 3 Phase PDU
Cluster m:r-u
&&“m'wwﬂ' 181 Rack
. varonse ﬁﬁuﬂm“ .
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) m’mﬁm'&f"mm
11_]msam Sysems Diector : 53
\  MLGQE ey —
1| cuseewsesos AP T .
Entregable y condiclones de gceplacion de entregable

*  Equipos nuevos sin correcsiones tequandos como objeto pora o contralacion, los
cuales cumplen con las especificociones técnicos y Ios condiciones de este anexo,

+ Carta emilida por el Fabricaonte del Eguipo donde Indica que el equipo ofertado
conlart con Gamntio de acuerdo a lo soliciiado en aste anexo. S& expeding por
esciito, de manern clara y préciso expresando, por o manos, el alcance, duracion,
condiciones, domiciio parg reclamacionss, establecimientos o talieres de sevicio
y mecanismos para hocer etectiva la garantio.

¢ licencias, codigos. claves o laves fisicas requericdas pora lo corecia activacion y
operacion del software que ofede,

» lodo el equipo serd entragado en las instalaciones del CICY,

+  Se enhegaran los blenes debidomente empacados, en condiciones oplimas de
embalaje que preserven y garanticen su calidod y buen estado.

«  Documenio donde describa & mecanisma para la logistico de enfrego del equipo
requendo. arganigrama del personal que preslord ol servicio de Instalocion y
configuracién, asl como delalle de los aclividodes a realizor, InCluyendo
cronograma de los aclividadas,

s Se acordard con el drea tacnica la lecha pora instalar y configurar el equipo.

»  Sefirmord 8l Acta da Entrega-Recepcion

»  Aproboacion del contenico del curso de capacitacion,

¥

Garantias

agi Integra
Paging 10 de 13 MW&A’.’?Q“
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Solucianns

Perfil del proveedon

Paro la enlrega del equipo se incluyen FLETES Y MANIOBRAS DE DESCARGA, Incluyendo ~si
necesario- montacarga y/o gria. e

Mérida, Yucalin a 19 de Oclutie de 2016,

Integra Soluclones Informaticas, S.A. de C.V.
Av. Andréa Garcia Lavin, Numero 337-8
Por 43 Y 41, Oficinas B Y 10 Planta Alta,

Col. 8an Ramon Norta, CP. 87117
Maérida, Yucatan,
TellFax: 041-8788

intagra@geonsultores.onm
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